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Stoszowice, dnia 08-10-2007 r. 

RR  /5/2007/P/2/07 

Dot.:  przetargu na „Opracowanie projektów kablowej sieci zasilającej starówkę Srebrnej Góry oraz kablowej sieci oświetlenia ulicznego ul. Letniej,  Zimowej , Wąskiej, Krętej  i Placu Wypoczynkowego w Srebrnej Górze” BZP z dnia 12-09-2007r. ogłoszenie nr 165066.
Gmina Stoszowice wprowadza następujące zmiany w SIWZ :

1. na stronie 4 SIWZ – w rozdziale „Wadium” z pkt. 9 w wierszu trzecim wykreśla się zdanie : „i wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy”  
W  związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji  dot. SIWZ na wykonanie  zadania p.n. „Opracowanie projektów kablowej sieci zasilającej starówkę Srebrnej Góry oraz kablowej sieci oświetlenia ulicznego ul. Letniej,  Zimowej , Wąskiej, Krętej  i Placu Wypoczynkowego w Srebrnej Górze” Gmina Stoszowice uprzejmie wyjaśnia:

1. Zamówienie określa między innymi wykonanie nowej sieci kablowej zasilającej Starówkę. Proszę o uściślenie tego zapisu w kontekście: czy przedmiotem opracowania jest projekt tylko nowej sieci kablowej w miejsce starej napowietrznej, określonej zgodnie z dołączonym do SIWZ planem sieci projektowanej; czy przedmiotem opracowania są także sieci powiązane z w/w siecią kablową, a zasilającą budynki i inne obiekty znajdujące się poza główną częścią starówki gdyż sieć ta obecnie stanowi  energetyczną całość i wykonanie samej głównej części starówki spowoduje nie zaspokojenie potrzeb energetycznych odbiorców bezpośrednio powiązanych z tą siecią?

Ad.1. Przedmiotem opracowania projektowego jest również powiązane sieci nowoprojektowanej sieci zasilającej z istniejącą siecią  zasilającą obiekty poza obszarem projektowym. 
2. Zamawiający pisze w § 1, pkt. 6 wzoru umowy o powzięciu wszystkich informacji koniecznych do realizacji projektu. Z uwagi, że tak nie jest ( brak wytycznych do budowy nowej sieci), pytamy, czy istnieje możliwość skorygowania tego zapisu, z uwagi na brak w/w wytycznych, a tym samym braku powzięcia informacji niezbędnych do przygotowania oferty?. W SIWZ nie ma wymogu pisemnej akceptacji umowy, a tylko przedstawiono jej projekt. Jednakże mowa jest o utracie wadium, jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy w takiej formie, jak przedstawiona w SIWZ. Proszę o wyjaśnienie tych kwestii i sprecyzowanie zapisów z uwagi na ww. aspekty.
Ad.2. Przedmiotowy zapis w projekcie umowy pozostaje bez zmian.
3. Czy jeżeli wyniku skierowania do ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. o/Wałbrzych odpowiednich wniosków, przez wykonawcę, o wydanie warunków przebudowy ww. sieci, okaże się, że zakres ten jest znacznie wykraczający poza ten podany w zamówieniu przez UG Stoszowice, będzie możliwe zwiększenie wartości zadania pomimo wyceny zadania jako ryczałtowego?. Istnieje takie duże prawdopodobieństwo, z uwagi na praktykowane zasady w Koncernie jako właściciela sieci energetycznej oraz z uwagi na inne uwarunkowania, np. wynikające z uporządkowania sieci przy okazji nowych inwestycji. Faktu tego nie jest się w stanie przewidzieć na etapie przygotowania oferty.

Ad.3. Zgodnie z ustaleniami z ENERGIAPRO Koncernem Energetycznym S.A. o/Wałbrzych nie przewiduje się rozszerzenia zakresu prac projektowych.
4. Czy  Zamawiający w związku z zamiarem wykonania nowej sieci kablowej zasilającej Starówkę uzyskał stosowne pisemne zgody właściciela sieci energetycznej ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. o/Wałbrzych, z których wynikałoby jasno:

a) uzyskanie zgody na przebudowę, której zadanie dotyczy z podaniem jego zakresu?

b) Ustalenia, kto będzie figurował w tytule projektów budowlanych jako Inwestor i zlecający: UG Stoszowice – i czy jest taka zgoda ENERGIAPRO, cz inwestorem będzie ENERGIAPRO Koncern Energetyczny S.A. o/Wałbrzych, wydając stosowne pełnomocnictwo dla projektanta.
Jeżeli Zamawiający nie posiada obecnie takiej zgody i ceduje uzyskanie takiej zgody na Wykonawcę, a uzyskanie jej w zadawalającej formie może trwać miesiącami, a nawet zakończyć się brakiem zgody na przebudowę sieci, to co wówczas pocznie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy w zakresie sieci energetycznych zasilających Starówkę?
Ad.4a.Zamawiajacy uzyskał wstępną zgodę na wykonanie przedmiotowego zadania. Obecnie trwają prace nad zawarciem stosownego porozumienia. 
Ad.4b. Inwestorem przedmiotowego zadania będzie Gmina Stoszowice i Gmina Stoszowice będzie figurowała w tytule projektów budowlanych jako Inwestor.

5. Jednocześnie w przypadku realizacji zadania dla  EnergiaPro, do przekazania do Koncernu konieczne są 2 egz. Projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę. W związku z tym ile należy wykonać projektów budowlanych  - 4 egz. Jak zapisano w § 2 pkt 3 wzoru umowy, wówczas nie pozostanie żaden egzemplarz do przekazania  do UG Stoszowice, czy 6 egz. ( 2 egz. Pozostają w Starostwie, 2 pozostaną do przekazania UG Stoszowice)? Projekt wykonawczy dla EnergiPro jest w tym przypadku zbędny. Czy należy go wykonać mimo to, iż nie jest on w żadnym przypadku konieczny i EnergiaPro takiego projektu nie wymaga? Także w opisanym wypadku nie jest potrzebna dla EnergiiPra Specyfikacja wykonania i odbioru robót. Czy pomimo to należy ją wykonać.
6. Co miał na myśli Zamawiający pisząc w § 2 pkt.3 wzoru umowy, o dostarczenie po 4 egz. projektu budowlanego i 4 egz. Projektu wykonawczego. W § 2 pkt. 1 wzoru umowy zamawiający pisze o wykonaniu projektu  budowlano-wykonawczego, w pkt. 3 oddzielnie o budowlanym i wykonawczym jako odrębne opracowania,. Jakie opracowania są więc przedmiotem wykonania zadania? Przy czym   czy nie należałoby podać odrębne wytyczne dla projektów sieci zasilającej starówkę i osobne dla sieci oświetleniowej?

Ad. 5. i Ad.6. Jeżeli dokumentacja budowlana opracowana zostanie w takim stopniu szczegółowości, że spełniać będzie również funkcję projektu wykonawczego, to dokumentację należy wykonać w 6 egz. W przeciwnym przypadku należy wykonać projekt budowlany w 4 egz. I projekt wykonawczy w 4 egz.
7. Zakresem zadania, jest także przygotowanie wniosków o wydanie Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowych sieci, które są dość rozległe (duża liczba stron postępowania administracyjnego), pytamy czy jeżeli czas ich wydania przez UG będzie dłuższy niż 3 miesiące zamawiający zgadza się na przedłużenie wymaganego terminu. Brak ww. warunków może spowodować niedotrzymanie terminu umownego i wymierne straty finansowe. Może się tak stać w przypadku gdy strona postępowania przebywa np. za granicą?

Ad.7. Całość postępowania administracyjnego dotyczącego wydania Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego przeprowadza Gmina Stoszowice. W przypadku niemożności wydania decyzji ustalonym terminie Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Teren Srebrnej Góry, na którym UG Stoszowice , zamierza zrealizować zadanie, jest w strefie ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , nie wykluczając stanowisk archeologicznych. Czy w przypadku pojawienia się takiego stanowiska, na etapie realizacji projektu, UG Stoszowice pokrywa koszt badań oraz w takim przypadku istniała będzie negocjacja zmiany terminu zakończenia zadania, z uwagi na fakt często długiego czasu uwalniania substancji zabytkowej przez uprawnionych geologów? Faktu tego nie jest się w stanie przewidzieć na etapie przygotowania oferty. Czy takie informacje Zamawiający sprecyzuje w wydanych decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego? Kto poniesie koszty takich prac archeologicznych, o ile wystąpią.
Ad.8. Projektowana sieć energetyczna znajduje się  w strefie ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym dokumentacja winna być uzgodniona z Konserwatorem. Lokalizacja ewentualnych stanowisk archeologicznych na trasie sieci nie ma wpływu na termin opracowania dokumentacji budowlanej. Może wpłynąć jedynie na wydłużenie okresu realizacji inwestycji.
9. Czy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych opracowań, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania oferty (np. operaty różnego typu, oceny oddziaływania na środowisko, itp.) a które będą konieczne do wykonania Zamawiający uwzględni jako roboty dodatkowe, których koszt zwróci Wykonawcy. Jednocześnie pytamy, czy w wyniku konieczności wykonania takich opracowań wydłużony zostanie termin umowny zadania?
Ad.9. Nie przewiduje się konieczności wykonania dodatkowych opracowań. 
10. Duża liczba właścicieli lub władających nieruchomościami przedmiotowym zadaniu, szczególnie właścicieli prywatnych, może spowodować znaczące trudności w uzyskaniu, od nich zgód, do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czy istnieje możliwość współpracy Zamawiającego – UG Stoszowice z pracownią projektową realizującą zadanie, w zakresie pomocy w uzyskaniu zgód, z racji swojej funkcji publicznej na tym terenie. Mamy na myśli także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, organizowanie zebrań, celem uzyskania odpowiednich zgód?
Ad.10.Tak.
11. Czy zapis w SIWZ na str. 7, mający brzmienie „wpłyną mniej niż jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu” jest równoznaczny z sytuacją, że nie wpłynie żadna oferta. I wówczas Zamawiający w takim przypadku unieważnia postępowanie?

Ad.11.Tak. 
12. Czy zapis w projekcie umowy § 3 pkt 1 wzoru umowy, mówiący iż pracownia Projektowa wykona dodatkowo ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia (tech. badania podłoża gruntowego) jest zapisem dotyczącym tego zadania, czy został wpisany omyłkowo? Budowa sieci kablowej nie wymaga takiego opracowania i jest ono nieprzydatne z punktu widzenia zadania. Proponuje się wykreślenie tego wymogu z umowy. W przeciwnym razie proszę podać dane ilościowo-lokalizacyjne, które pozwolą na wycenę tego elementu zadania, gdyż opis zadania nie wskazuje na wykonanie takich zadań.

Ad.12. Z uwagi na położenie Srebrnej Góry w obszarze górskim, w którym na niewielkiej głębokości często występuje podłoże skalne wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego jest niezbędne do prawidłowego określenia ilości i kategorii robót ziemnych. Ilość i lokalizację odwiertów określa sam projektant.
13. W punkcie „WADIUM” pkt 9 Zamawiający podaje informację o wpłacie kwoty należytego wykonana umowy. Jaka to kwota, o ile zapis ten nie został pomyłkowo wpisany, z uwagi na brak podania w SIWZ kwoty zabezpieczenia i formy jego wniesienia?

Ad.13. Zapis ten  został pomyłkowo wpisany do treści punktu 9 rozdziału WADIUM. Skorygowano zapis SIWZ.
14. Czy za gwarancję bankową będzie uważany dokument wystawiony przez bank oferenta, który będzie zawierał informację o posiadaniu i zablokowaniu na cele wadium kwoty 2000 PLN z podaniem okresu blokady tejże kwoty i będzie uważany taki dokument za wadium w ofercie przetargowej? Pytamy o taką formę wniesienia wadium, gdyż procedura uzyskania gwarancji bankowych w stricte rozumieniu gwarancji przez banki, wiąże się z długą i skomplikowaną procedurą kredytową, która trwa i będzie trwała dłużej niż do terminu złożenia oferty. 

 Ad.14. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym w formie dopuszczonej przez ustawę prawo zamówień publicznych. Inne formy są niedopuszczalne.
                                           Z poważaniem

                                       Z up. Wójta Gminy
                                      Zastępca Wójta Gminy

                                       Krzysztof Niebora
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