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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamówienie nr RR/18/2010

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego 
dla inwestycji realizowanych w ramach projektu pn: 
„ADAPTACJIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI  MUZEALNO-EKSPOZYCYJNYCH” 

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

prowadzone przez
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	opracował
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ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, 

Stoszowice 97,

 57-213 Stoszowice

NIP 887-16-35-220

REGON 890718455

tel. (074) 8164510 ,  fax. (074) 818-10-59,

 www.stoszowice.pl,   e-mail  gmina@stoszowice.pl
zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym prowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami)  na usługi  pn.
„PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU  PN: „ADAPTACJIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI  MUZEALNO-EKSPOZYCYJNYCH 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE :   

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż  dla inwestycji pn. : Adaptacja części pomieszczeń DONJONU w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno-ekspozycyjnych ” współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

Kody CPV Zadania
 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami robót budowlanych termin  ich zakończenia ustalono  na dzień 31-12-2011r.

Nadzór - do dnia  zakończenia i rozliczenia wszystkich zadań realizowanych przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, jednak nie  później niż do dnia 30-06-2012r.

WYMAGANIA OD OFERENTÓW

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, 
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca usługi musi wykazać, że dysponuje osobą lub zespołem osób, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
· konstrukcyjno-budowlanej,
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Wymagany jest co najmniej:

a)  Inspektora Nadzoru Robót Konstrukcyjno-Budowlanych - który musi posiadać następujące kwalifikacje:
· uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
· 3 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót;

· 1 rok doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót prowadzonych na budynkach wpisanych do rejestru zabytków;
b) Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych - który musi posiadać następujące kwalifikacje:

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r (tj. Dz.U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

· posiadanie, co najmniej 2 letniego doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót sanitarnych.

c) Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych- który musi posiadać następujące kwalifikacje:

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r (tj.Dz.U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

· posiadanie, co najmniej 2 letniego doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji prac elektrycznych i energetycznych.

      W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy usługi zobowiązani są wskazać te osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w przedmiotowym zamówieniu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

     W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców usługi o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 

4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r  o Prawo Zamówień Publicznych,

6. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nadzorowali  co najmniej:
a) jedno zamówienie polegające na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu budową lub kierowaniu robotami nad przebudową (remontem) lub adaptacją obiektu użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 600 m2 oraz o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 mln zł, z podaniem: przedmiotu i wartości roboty budowlanej oraz daty wykonania i odbiorców usługi, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7. Dokonali wizji lokalnej inwestycji potwierdzonej przez Zamawiającego i zapoznali się z dokumentacją projektową na podstawie której będzie realizowana inwestycja;

8. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 200 000,00 zł  . W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca usługi jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców usługi o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców usługi, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku.
OFERTA CAŁA / WARIANTOWA/CZĘŚCIOWA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJE

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wymagany jest maszynopis, wydruk komputerowy lub czytelne pismo odręczne). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Oferenta. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

Przesłanie wszelkiej korespondencji faksem (z potwierdzeniem dostarczenia faksu) na numer wskazany przez Oferenta uznaje się za doręczoną Oferentowi.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: : Jarosław Trześniak  tel.: 074/81-64-523.
WADIUM

1. Oferta w   postępowaniu przetargowym musi być zabezpieczona wadium w wysokości 

       2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

              2.    Termin wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej Zamawiający określa  na dzień                

                           14.10.2010r.  do godz. 1000  

                     Termin wniesienia wadium w formie pieniężnej  Zamawiający określa  na dzień    13.10.2010 r.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. O/Budzów nr  30 9533 1014 2003 0000 0520 0001 

Oferta   nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

6. Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

a) upłynął termin związania ofertą,

b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

c) Zamawiający unieważnił przetarg.

7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

8. Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, których oferta nie zostanie wybrana Zamawiający przekaże do banku lub kasy, jednakże nie później, niż w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy i wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wybranym Wykonawcą, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

9. Wykonawca traci wadium jeżeli:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy Oferenta,

d) przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe.

ZABEZPIECZENIE

Nie dotyczy 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta musi zostać złożona w:

sekretariacie ZAMAWIAJĄCEGO

nie później niż do dnia  14.10. 2010r. do godziny 1000

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

„  Gmina Stoszowice”

„NADZÓR-TWIERDZA”

„Nie otwierać przed   14.10.2010r. godz.10.15
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do ZAMAWIAJĄCEGO.

WYCOFANIE, ZMIANY

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA" .

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian). Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

OTWARCIE OFERT  

Otwarcie ofert  nastąpi dnia     14.10.2010 godz.10.15  w siedzibie Zamawiającego -  Urząd Gminy Stoszowice,  57-213 Stoszowice 97 pokój nr 11.
ZAWARTOŚĆ OFERTY  

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące załączniki i dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

Listę kontrolną według załączonego do SIWZ wzoru

1. Zgłoszenie udziału w przetargu  - oferta cenowa – Załącznik nr 1  

2. Wykaz nadzorowanych  prac według załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik nr 2 oferty

3. Wykaz kadry i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia według załączonych do SIWZ wzorów – Załącznik nr 3 oferty

4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 oraz art. 24 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych 

6. Aktualny wypis / odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,

7. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,

8. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu należnych składek

9.  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Dokumenty o których mowa mogą zostać złożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta kopii. Na każdym dokumencie, który stanowi załącznik do oferty (wykaz wg zestawienia powyżej). Wykonawca umieści oznaczenie „Załącznik nr ....”, tak aby każdy z załączników mógł być jednoznacznie identyfikowalny.  Zaświadczenia i informacje, których żąda Zamawiający muszą spełniać wymogi dotyczące terminów ważności określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r.  Nr 226, poz. 1817).

Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1)  jest niezgodna z ustawą;

2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.  2     

     pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych

3)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  
     konkurencji;

4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

     której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

OCENA OFERT

1. Członkowie komisji Przetargowej oceniają oferty przyznając  punkty  dla   kryterium w następujący sposób:

A.   Kryteria oceny ofert  : 

	KRYTERIUM
	WAGA

	cena 
	100 %


SPOSÓB OCENY OFERT:

Kryterium: CENA

Przyznawane są tylko punkty   wyliczone w następujący sposób:

	Najniższa  oferowana cena
	x 100 = do  100 pkt  

	Cena danego Oferenta
	


2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców, według  zasad określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny  oferta zostanie odrzucona jako oferta błędna.

5. Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego będzie poprawiona cena.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

1. wpłyną mniej niż jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 

2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,

3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

4. Zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 ODWOŁANIA

Odwołania przysługują wykonawcom, na zasadach określonych w rozdziale VI  - środki ochrony prawnej ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r   Prawo zamówień publicznych .
                                                                                                           ........................................................

Projekt UMOWY

Umowa nr …/2010

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

zawarta pomiędzy Gminą Stoszowice z siedzibą w  Stoszowicach  97, 57-213 Stoszowice

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Marka Janikowskiego – Wójta Gminy Stoszowice

przy kontrasygnacie

Artura Michałuszka – Skarbnika Gminy Stoszowice

a

………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu ……………. roku wyboru oferty

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§1. 

1.Zamawiający  zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje na siebie obowiązek

pełnienia osobiście w pełnym zakresie, nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji

pn. :   „ADAPTACJIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI  MUZEALNO-EKSPOZYCYJNYCH „ składająca się z nw. zadań:
a. adaptację pomieszczeń Donjonu Twierdzy Srebrna Góra na cele muzealno ekspozycyjne wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej;

b. prace izolacyjne korony Donjonu;

c. budowę kablowej linii oświetlenia na ulicy Krętej i Wąskiej  w Srebrnej Górze,
§2. 

1. Wymagany termin rozpoczęcia prowadzenia nadzoru inwestorskiego ustalony został na dzień …   roku

2. Wymagany termin zakończenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego - do dnia  zakończenia i rozliczenia wszystkich zadań realizowanych przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, jednak nie  później niż do dnia 30-06-2012r.

§3. 

1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustanawia inspektorów branżowych w osobach :

a) inspektora nadzoru  branży konstrukcyjno-budowlanej Pana/ą………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr ..........................

c) inspektora nadzoru w branży elektrycznej Pana/ą ………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr .........................

d) inspektora nadzoru w branży instalacji sanitarnych Pana/ą ………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr .........................

2. Dla potwierdzenia posiadania przez Inspektorów branżowych stosownych uprawnień budowlanych o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedkłada zaświadczenia dotyczące wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane poszczególnych Inspektorów branżowych. Stanowią one odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznacza spośród inspektorów branżowych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Pana/ą …………………………….. jako koordynatora wykonywanych czynności na budowie, tel. …………………………………

4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego i jako upoważnionego do działania w Jego imieniu Zamawiający wyznacza Pana ………………………….. tel ………………………….

§4.

1.Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w Art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z póź. zm.),  
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością, o której mowa w art. 355 i art. 472 Kodeksu Cywilnego.

3. Szczegółowy zakres obowiązków:
do zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności:

A. Reprezentowanie Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlano  z przyjętymi terminami oraz założeniami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieprzekraczania kwoty umowy.

B. Pełna współpraca z Koordynatorem Projektu, ustanowionym przez Zamawiającego w tym szczególności przygotowanie i udostępnianie na żądanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących robót i ich rozliczeń oraz udzielanie koniecznych wyjaśnień

C. Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego niezbędną do prowadzenia robót budowlanych;

D. Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robot, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie.

E. Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy przed przekazaniem go Wykonawcy, w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową;

F. Udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno prawnych budowy;

G. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

H. Uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego wszelkiego rodzaju, opinii, uzgodnień, pozwoleń itp. niezbędnych do realizacji inwestycji.

I. Udział w opracowywaniu przez Wykonawcę robót, przy współuczestnictwie Zamawiającego, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji.

J. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym przede wszystkim z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, dla wszystkich asortymentów robót;

K. Zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,

L. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym przede wszystkim w projektach budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych, programie prac konserwatorskim, decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

M. Sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlano-montażowych i konserwatorskich osób zatrudnionych przez wykonawcę robót;

N. Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

O. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót,

P. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;

Q. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

R. Organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i ostatecznego dla poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności:

a) sprawdzenie gotowości do odbioru;

b) przeprowadzanie komisyjnych odbiorów częściowych, wstępnych i ostatecznych oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

c) sprawdzanie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej (między innymi zawierającej: oryginał Dziennika Budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji inwestycji np.: uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia i przekazanie Zamawiającemu,

S. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

T. Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;

U. Bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót. Kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

V. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wraz ze sporządzeniem protokółów z narad i przekazaniem tego protokółu stronom. Celem narad będzie przegląd osiągniętego postępu robót, przegląd harmonogramów rzeczowo- finansowych i planów odnośnie dalszej działalności, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i przewidywanych trudności.

W. Udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie budowy;

X. Udział w kontrolach zarządzanych na terenie budowy przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i instytucje udzielające dofinansowania ze środków unijnych na realizację inwestycji oraz udostępnianie na żądanie tych tym organów wszelkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji i udzielanie koniecznych wyjaśnień.

Y. Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż min. 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

Z. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

AA. Uzgadnianie z Wykonawcą i Zamawiającym zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;

AB. Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;

AC. Sprawdzenie i akceptacja faktur wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót budowlanych w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostki współfinansujące.

AD. Sprawdzanie pod względem merytorycznym protokołów odbioru i dokumentów finansowych wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót.

AE. Współpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek/wad w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu budowlanego;

AF. Nadzorowanie procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń i uzgodnień; 
AG. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych z postępu nadzorowanych przez siebie robót, które Kierownik Zespołu przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonane będą nadzorowane roboty. 

AH. Informowanie na bieżąco Zamawiającego (niezależnie od składania sprawozdań) o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);

AI. Konsultowanie z Zamawiającym podejmowanych decyzji technicznych związanych z realizacją robót budowlanych, a polegających na kontroli zaawansowania robót, stosowanej technologii, innych możliwościach wykonania robót z zastosowaniem równoważnych materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej.

AJ.  Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy robót.

AK.  Identyfikowanie wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

AL. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stenem faktycznym na terenie budowy.

AM. Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienie stanowiska w odniesieniu do nich.

AN. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu.

AO. Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.

AP. Znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami. Inspektor Nadzoru Inżynierskiego będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji.

AQ. Przygotowanie wraz z Wykonawcą, na dzień odbioru końcowego, niezbędną dokumentację i wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

AR. Udział w realizacji, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi zrealizowanych robót i obiektu po ich oddaniu do użytkowania. W razie ujawnienia wady po oddaniu obiektu do użytkowania.

AS. Organizowanie i wykonywanie przeglądów w ramach rękojmi i gwarancji, co najmniej raz w ciągu roku, z udziałem Zamawiającego, po jego wcześniejszym zawiadomieniu;

AT. Wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi oraz nadzorowanie i dokonywanie odbiorów robót związanych z usunięciem takich wad i usterek wraz ze sporządzeniem i przekazaniem Zamawiającemu związanych z tym protokołów odbioru.

AU. Dokonanie przeglądu pogwarancyjnego wykonanych robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania ostatecznego.

4.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do
przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Inwestora odpowiedzialność za wyrządzone
szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym
zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.

§5.

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego, na placach budów  zadań  wymienionych w § 1   niniejszej umowy realizowanych przez Zamawiającego.  

§6. 

1.Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowach  zawartych z Wykonawcami robót budowlanych, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. O konieczności wykonania robót dodatkowych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed zagrożeniem Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast zawiadamia Zamawiającego.

§7.

1 Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się formę wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie ze ofertą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia …………….. r 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w czasie obowiązywania niniejszej umowy wyraża się kwotą ………………………. zł brutto;

Słownie: ………………… w tym podatek VAT w wysokości ……………………… zł

3. Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi 22% i zostanie naliczony w fakturach

wystawionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało na podstawie czterech faktur częściowych i faktury końcowej płatnych wg następującego harmonogramu:

a. Pierwsza faktura częściowa wystawiona nie wcześniej niż 30-09-2010r. w wysokości 26% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
b. Druga faktura częściowa wystawiona nie wcześniej niż 30-02-2011r. w wysokości 18,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,

c. Trzecia faktura częściowa wystawiona nie wcześniej niż 30-05-2011r. w wysokości 18,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,

d. Czwarta faktura częściowa wystawiona nie wcześniej niż 30-08-2011r. w wysokości 18,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy 

e. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia za nadzór inwestorski będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych bez wad fizycznych podpisany przez inspektorów branżowych wymienionych w §3 ust. 1 pkt 1-4 niniejszej umowy oraz Kierownika Budowy.

5. Termin płatności faktury częściowej lub końcowej wynosi do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu . Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego : ……………………………………………

§8. 

1. W wypadkach nieuregulowanych przepisami o zleceniu odpowiedzialność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy kształtuje się na podstawie ogólnych przepisów art. 471 i następnych Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Strony przyjmują zasadę pełnego odszkodowania przewidzianą w art. 361 Kodeksu cywilnego.

§9. 

1.Artykuł 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§10.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odstąpić od umowy w wypadku, jeżeli roboty nie zostaną rozpoczęte w terminie 60 dni od daty wskazanej w §2 ust.1 niniejszej umowy lub w wypadku zaistnienia przerwy w nadzorowanych robotach trwającej ponad 120 dni  wynikłej nie z jego winy zawiadamiając o tym Zamawiającego.

3. Każda ze stron może odstąpić od umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac odebranych i w toku, o których mowa w §1 ust.1   niniejszej umowy według stanu na dzień odstąpienia.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bezzwłocznie przedłoży Zamawiającemu do odbioru końcowego szczegółowy protokół inwentaryzacji, o którym mowa w pkt.1 oraz rozliczenie kosztów odebranych prac wymienionych w protokole inwentaryzacyjnym.

3) Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokonują odbioru końcowego. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru prac i zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace.

§11.

 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§12.

Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami ) w związku z art. 509 §1 iart. 514 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) wyłącza się zbywalność wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§14

 Integralną częścią niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki:

1) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopia uprawnienia do  kierowania robotami budowlanymi

2) Zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4) Oferta Inspektora Nadzoru z dnia …………………..

§15

Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.
Podpisy

Zamawiający 




Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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Strona oferty

	1.
	FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1
	
	

	2.
	WYKAZ NADZOROWANYCH PRAC  – ZAŁĄCZNIK NR 2
	
	

	3.
	WYKAZ OSÓB  PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 3
	
	

	4. 
	ZAŚWIADCZENIA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 24 UST.1 I 2 USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYSTAWIONEJ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT
	
	

	5.
	OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI ART. 22 UST. 2 ORAZ ART. 24 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
	
	

	6.
	AKTUALNY WYPIS / ODPIS Z REJESTRU LUB ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI POTWIERDZAJĄCEJ DOPUSZCZENIE WYKONAWCY DO OBROTU PRAWNEGO W ZAKRESIE OBJĘTYM ZAMÓWIENIEM 
	
	

	7.
	ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO O BRAKU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
	
	

	8.
	ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
O BRAKU ZALEGŁOŚCI W UISZCZANIU NALEŻNYCH SKŁADEK
	
	

	9
	OPŁACONĄ POLISĘ, A W PRZYPADKU JEJ BRAKU INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, ŻE WYKONAWCA JEST UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIE
	
	


Data : 






 Podpis : .......................................................

Załącznik nr 1

.........................................

        pieczęć  Oferenta 

                                                              Gmina Stoszowice
                                                                 Stoszowice 97

                                                              57-213 Stoszowice
O F E R T A

Na :   PEŁNIENIE NADZORU  INWESTORSKIEGO  PRZY  REALIZACJI  ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO-EKSPOZYCYJNYCH
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją techniczną  

Oferujemy   wykonanie całego  zadania zgodnie z SIWZ

za cenę  brutto (łącznie z podatkiem VAT)  ................................ zł

Słownie:......................................................................................................................................

1. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie i w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt techniczny.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfiką Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

3. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na warunkach podanych w specyfikacji i ofercie pod rygorem utraty wadium.

4. Oświadczamy, że przyjęliśmy do wiadomości i zaakceptowaliśmy warunki składania wadium przetargowego   określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczamy, że złożona przez nas oferta jest ważna przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

Data : 


Podpis : .........................................

	
	 INFORMACJA O OFERENCIE  karta informacyjna

	1.
	Nazwa przedsiębiorstwa : 

Adres : 

Numer tel. 

Numer fax 

Zarejestrowany adres biura : 




Data : 







Podpis : .........................................

Załącznik nr 2

	DOŚWIADCZENIE :  PRZEDSIĘWZIĘCIA  NADZOROWANE


	Lp.
	Zamawiający
	Przedsięwzięcie nazwa
i lokalizacja
	Wartość robót nadzorowanych

 w tys. zł

 
	Termin realizacji
	Ocena 

zamawiającego w protokole odbioru

	
	
	
	
	Pocz.
	Koniec
	

	1


	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5


	
	
	
	
	
	

	6


	
	
	
	
	
	

	7


	
	
	
	
	
	


Data : ……………



 Podpis : .........................................

Załącznik nr 2

	WYKAZ KADRY I PRACOWNIKÓW


1. Personel przewidziany do realizacji zamówienia

	Lp.
	Nazwisko 
i imię
	Rodzaj robót nadzorowanych Branża 
	Wykształcenie
	Praktyka ogółem (lat)
	Rodzaj uprawnień i opis doświadczeń

	Osoby przewidziane do realizacji zamówienia

	1
	
	Konstrukcyjno -budowlana
	
	
	

	2
	
	Instalacje i sieci wod-kan 
	
	
	

	3
	
	  instalacje elektryczne
	
	
	



NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI O IZBY ZAWODOWEJ

Data : 







 Podpis : .........................................

	OŚWIADCZENIE


FORMULARZ OŚWIADCZENIA

My niżej podpisani oświadczamy, że firma którą reprezentujemy :

1. Jest uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy, a jej działalność gospodarcza nie została zawieszona 

2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w zamówieniu

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a  

      także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z danymi  

      przedstawionymi wraz z ofertą

4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Pismem niniejszym upoważniamy Zamawiającego do sprawdzenia wiarygodności powyższych informacji.

Data : 







Podpis : .........................................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „ADAPTACJIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO-EKSPOZYCYJNYCH”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, obejmująca swoim zakresem:

1. koordynację i nadzór nad realizacją inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości wykonania, kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami i zezwalającymi na prowadzenie robót,

2. sprawowanie nad realizacją robót budowlanych wykonywanych przez wybranego Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, przez osobę lub zespół osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach:

a) budowlano-konstrukcyjnej;

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zpóźn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr162, poz. 1568 z późn. zm.) 

3. obsługę okresu gwarancyjnego, tj.:

a) nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

b) udział w przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Zamawiającego.

4. współpracę z Zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz w okresie realizacji inwestycji, łącznie z oddaniem obiektu do użytkowania oraz przekazywanie informacji z realizacji inwestycji,

5. kontrolę kosztów i rozliczanie finansowe inwestycji.

II. Charakterystyka inwestycji

1. Inwestycja pn. „ADAPTACJIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO-EKSPOZYCYJNYCH” obejmuje swym zakresem:

a) adaptację pomieszczeń Donjonu Twierdzy Srebrna Góra na cele muzealno ekspozycyjne ;

b) prace izolacyjne korony Donjonu;

c) budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego  na ulicy Krętej i Wąskiej w Srebrnej Górze 

2. Zakres rodzajowy robót uwzględnia w szczególności:

a) roboty ziemne;

b) usuniecie gruzu;

c) wyburzenia ścianek działowych i demontaż antresoli;

d) prace murarskie i zabezpieczające ścian i sklepień;

e) prace kamieniarskie;

f) prace konserwatorskie;

g) prace murarskie i zbrojeniowe związane z odbudową gzymsu wieńczącego koronę Donjonu;

h) renowacja ścian ceglanych wewnętrznych, kolebek, łuków;

i) wykonanie ścianki działowych i sufitów;

j) wykonanie metalowej konstrukcji antresoli;

k) wykonanie klatek schodowych. 

l) wykonanie posadzek;

m) wykonanie stolarki ślusarskiej drzwiowej i okiennej;

n) wykonanie stolarka drzwiowej drewniane;

o) wykonanie stolarki i ślusarskiej drzwiowej i okiennej stalowej;

p) wykonanie konstrukcji szklonej systemowej;

q) wykonanie balustrad;

r) izolacje przeciwwilgociowe w tym izolacja korony Donjonu; 

s) izolacje akustyczne;

t) izolacje cieplne;

u) malowanie;

v) wyposażenie ruchome i stałe

w) realizację i wyposażenie sanitariatów;

x) instalacje wodno-kanalizacyjna wraz z realizacją ujęcia wody; 

y) instalację hydrantową;

z) instalacje ogrzewanie wraz z kotłownią;

aa) instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w obiegu zamkniętym;

ab) instalacje elektryczną obejmującą:

· oświetlenie kierunkowe;

· oświetlenie awaryjne;

· oświetlenie ogólne;

· instalację gniazd wtykowych (ogólne + komputerowe);

· instalację wyrównawczą;

· uziemienie;

· instalację przeciwprzepięciową;

· sygnalizację alarmu pożarowego;

· dźwiękowy system ostrzegawczy

· instalację strukturalną (sieć komputerowa);

· telefonia;

· wyposażenie sali prezentacji audiowizualnych;

· niezależna instalacja elektryczna pompy pożarowej zasilana z agregatu prądotwórczego;

· kablowa linia zasilająca latarnie oświetlenia ulicznego,
· montaż latarń oświetlenia ulicznego,

· montaż szaf sterowniczych

3. Szczegółowy opis inwestycji i wykonania robót przedstawione jest w dokumentacji projektowej .
Są to następujące dokumenty:
a) do robót związanych z adaptacja części pomieszczeń Donjonu do funkcji muzealno ekspozycyjnej są to:

· projekt budowlany;

· projekt wykonawczy architektury;

· projekt wykonawczy wystroju wnętrz i wyposażenia pomieszczeń;

· program prac konserwatorskich;

· projekt wykonawczy konstrukcji;

· projekt wykonawczy instalacji wod. –kan., wentylacji mechanicznej, c.o. i kotłowni;

· szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

· specyfikacja techniczna zakupu wyposażenia stałego i ruchomego;

· informacja BIOZ;

· Przedmiary robót;

b) do prac izolacyjnych są to:

· projekt budowlany

· projekt wykonawczy

· szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

· przedmiar robót

c) do robót związanych z oświetleniem ul. Krętej i Wąskiej są to:

· projekt budowlany

· szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

· przedmiar robót

Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy
 (od godz. 7.30 do godz. 15.30) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
IV. Warunki realizacji zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentacje przetargową i dokumentację projektową oraz wizję miejsca prowadzenia robót przy uwzględnieniu zapisów umowy na wykonanie inwestycji. W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest realizować usługę przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków:

a. ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Z późniejszymi zmianami);

b. Ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

c. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9.6.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579);

d. właściwych przepisów bhp i ppoż.

V. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności:

1. Reprezentowanie Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlano  z przyjętymi terminami oraz założeniami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieprzekraczania kwoty umowy.
2. Pełna współpraca z Koordynatorem Projektu, ustanowionym przez Zamawiającego w tym szczególności przygotowanie i udostępnianie na żądanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących robót i ich rozliczeń oraz udzielanie koniecznych wyjaśnień

3. Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego niezbędną do prowadzenia robót budowlanych;
4. Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robot, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie.
5. Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy przed przekazaniem go Wykonawcy, w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową;
6. Udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno prawnych budowy;
7. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
8. Uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego wszelkiego rodzaju, opinii, uzgodnień, pozwoleń itp. niezbędnych do realizacji inwestycji.
9. Udział w opracowywaniu przez Wykonawcę robót, przy współuczestnictwie Zamawiającego, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji.
10. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym przede wszystkim z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, programem prac konserwatorskich, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, dla wszystkich asortymentów robót;
11. Zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości,
12. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym przede wszystkim w projektach budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych, programie prac konserwatorskim, decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
13. Sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac budowlano-montażowych i konserwatorskich osób zatrudnionych przez wykonawcę robót;
14. Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;
15. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót,
16. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych
17. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
18. Organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu, czynności odbiorów częściowych oraz wstępnego i ostatecznego dla poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności:

d) sprawdzenie gotowości do odbioru;

e) przeprowadzanie komisyjnych odbiorów częściowych, wstępnych i ostatecznych oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

f) sprawdzanie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej (między innymi zawierającej: oryginał Dziennika Budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji inwestycji np.: uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia i przekazanie Zamawiającemu,

19. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
20. Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;
21. Bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót. Kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;
22. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wraz ze sporządzeniem protokółów z narad i przekazaniem tego protokółu stronom. Celem narad będzie przegląd osiągniętego postępu robót, przegląd harmonogramów rzeczowo- finansowych i planów odnośnie dalszej działalności, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i przewidywanych trudności.
23. Udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie budowy;
24. Udział w kontrolach zarządzanych na terenie budowy przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i instytucje udzielające dofinansowania ze środków unijnych na realizację inwestycji oraz udostępnianie na żądanie tych tym organów wszelkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji i udzielanie koniecznych wyjaśnień.
25. Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż min. 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy;
26. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
27. Uzgadnianie z Wykonawcą i Zamawiającym zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
28. Sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;
29. Sprawdzenie i akceptacja faktur wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót budowlanych w zakresie fakturowania robót finansowanych przez jednostki współfinansujące.
30. Sprawdzanie pod względem merytorycznym protokołów odbioru i dokumentów finansowych wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót.
31. Współpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek/wad w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na ewentualne zmiany w zakresie projektu budowlanego;
32. Nadzorowanie procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń i uzgodnień; 
33. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych z postępu nadzorowanych przez siebie robót, które Kierownik Zespołu przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonane będą nadzorowane roboty. 
34. Informowanie na bieżąco Zamawiającego (niezależnie od składania sprawozdań) o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);
35. Konsultowanie z Zamawiającym podejmowanych decyzji technicznych związanych z realizacją robót budowlanych, a polegających na kontroli zaawansowania robót, stosowanej technologii, innych możliwościach wykonania robót z zastosowaniem równoważnych materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej.
36. Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy robót.
37. Identyfikowanie wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.
38. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stenem faktycznym na terenie budowy.
39. Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienie stanowiska w odniesieniu do nich.
40. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu.
41. Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji.
42. Znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami. Inspektor Nadzoru Inżynierskiego będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji.
43. Przygotowanie wraz z Wykonawcą, na dzień odbioru końcowego, niezbędną dokumentację i wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
44. Udział w realizacji, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi zrealizowanych robót i obiektu po ich oddaniu do użytkowania. W razie ujawnienia wady po oddaniu obiektu do użytkowania.
45. Organizowanie i wykonywanie przeglądów w ramach rękojmi i gwarancji, co najmniej raz w ciągu roku, z udziałem Zamawiającego, po jego wcześniejszym zawiadomieniu;
46. Wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi oraz nadzorowanie i dokonywanie odbiorów robót związanych z usunięciem takich wad i usterek wraz ze sporządzeniem i przekazaniem Zamawiającemu związanych z tym protokołów odbioru.
47. Dokonanie przeglądu pogwarancyjnego wykonanych robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania ostatecznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działając na zasadzie starannego stosowania się do
przepisów kodeksu cywilnego ponosi wobec Inwestora odpowiedzialność za wyrządzone
szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszym
zamówieniem publicznym do wysokości faktycznie poniesionych strat.
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