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Rozdzial 1. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktérych zostalo
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu

1. Postgpowanie o udziclanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz aktéw wykonawczych do ustawy.

2. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

— Biuletyn Zamoéwien Publicznych Nr 97454-2011 zdnia 29-04-2011r.
— strona internetowa Zamawiajacego — WWw.stoszowice.pl

— tablica ogloszen w miejscu publicznie dostgpnym w siedzibie Zamawiajacego.

Rozdzial 2. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest  zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwa:
»Budowa budynku Gminnej Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedna infrastruktura techniczna wykonanego w standardzie obiektu pasywnego” z
zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii — okreslonych w  DYREKTYWIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w
sprawie charakterystyki energetycznej budynkow .

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatce nr 571/2, obrgb Budzow w gminie Stoszowice

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow,

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Zadanie obejmuje sporzadzenie projektu budowlanego (wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
pozwolen, uzgodnien), uzyskanie pozwolenia na budowe, sporzadzenie projektow wykonawczych,
oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie w/w projektow wraz z przytaczami i wykonanie
robot w zakresie zagospodarowania terenu wraz ze zgloszeniem zakonczenia robodt i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie. ZamoOwienie obejmuje rowniez wszelkie prace i koszty niezbedne do
poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji tz. wykonawca pokryje ewentualne
koszty przektadek sieci itp..
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Wykonawca rowniez na koszt wlasny wykona wszelkie niezbedne badania, analizy, mapy niezbgdne
do prawidtowej realizacji zlecenia.
Zakres zamoOwienia obejmuje:
- Opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez inwestora koncepcji programowo-przestrzennej,
- Uzyskanie wszelkich warunkow, opinii, pozwolen i uzgodnien, badan, w zakresie niezbednym do
opracowania petnej dokumentacji projektowej,
- Opracowanie projektu budowlanego zatwierdzonego przez zamawiajacego i uzyskanie pozwolenia
na budowe,
- Opracowanie i uzgodnienie z inwestorem projektéw wykonawczych,
- Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robot budowlanych,
- Wyposazenie budynku i terenu w zakresie elementow statych,
- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Oferta dostarczona przez oferentow musi obejmowac caty zakres prac niezbednych do przygotowania
inwestycji jej wykonania oraz obioru robét instalacyjnych, montazowych wraz z uruchomieniem
kompleksu. W projekcie nalezy przewidzie¢ kompletne wyposazenie obiektu w zakresie zamdwienia
(w tym wyposazenie sal lekcyjnych , $wietlicy biblioteki, pokoju nauczycielskiego, toalet, terenu w
matq architekture itp.) , ktore uzgodni i zatwierdzi z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania catego zakresu zamowienia i poniesienia
wszelkich kosztow z tym zwiazanych.

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi zalacznik nr 1 do SIWZ:
Zatqcznik Nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno Uzytkowy

Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamowienia
e na wykonane roboty ( materialy i robocizng¢) wynosi 36 miesiecy od dnia odebrania

przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
e naurzadzenia dostarczone i zamontowane przez oferenta — 60 miesigcy

Rozdzial 3. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
Rozdzial 4. Oferty wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Rozdzial 5. Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowa¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31-08-
2012r

Rozdziatl 6. Informacja o podwykonawcach

Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ okreslong cz¢$¢ prac podwykonawcom zobowiazany
jest wskaza¢ w ofercie zakres tych prac.

Strona 4



Zamawiajqcy GMINA STOSZOWICE

Budowa budynku Gminnej Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i

niezbedna infrastrukturg techniczna wykonanego w STANDARDZIE OBIEKTU PASYWNEGO.

Sygnatura akt: RR.271.1.5.2011

Rozdzial 7. Wykonawcy wspélnie ubiegajqcy sie o zamowienie

1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

1)

2)

3)

4)

ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania,

zobowiazani sa ustanowi¢ Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamoOwienia. Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodno$¢ z  oryginalem
wszystkich dokumentow;

pelnomocnictwo musi wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej, mie¢ forme
pisemna; fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zataczonych do oferty
dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Peinomocnikiem;

jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze
przed zawarciem umowy wezwa¢ petnomocnika do przedstawienia umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Skladajac oferte wspoélnie (art. 23 ustawy) przez dwoch lub wiecej Wykonawcow
nalezy zwrdci¢ uwage w szczegolnosci na nastgpujace wymagania:

a)

b)

nastgpujace dokumenty i o§wiadczenia:

— oferta,

— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zafqcznik Nr 2 do SIWZ),

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik w imieniu calego

konsorcjum.

nastgpujace dokumenty i o§wiadczenia:

— oOswiadczenie o spetnianiu warunkéw podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku
podstaw do wykluczenia z postepowania ustawy (Zafqcznik Nr 3 do SIWZ),

— odpis z wlasciwego rejestru albo za§wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej okreslony w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1,

— zaswiadczenie Naczelnika Urzedu Skarbowego okreslone w rozdziale 10 pkt 1 ppkt
2,

— zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego okreslone w rozdziale 10 pkt 1 ppkt 3,

— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie

sklada kazdy z czlonkow konsorcjum w imieniu wlasnym.

Rozdzial 8. Wykonawca majqcy siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite)
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé Zamawiajacy
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od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2009 r. Nr
226, poz. 1817).

Rozdzial 9. Waluta, w jakiej bedq prowadzone rozliczenia zwiqzane 7z realizacjq
niniejszego zamowienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w ztotych polskich [ PLN ].

Rozdziatl 10. Warunki udziatlu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkow

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz nie
podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24
ust. 1i 2 ustawy.

Spelnienie warunkow udzialu odnoszacych si¢ do posiadania niezbednej wiedzy i
doswiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia oraz
sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione wedlug ponizszych zasad :

1) udokumentowane nalezyte wykonanie, w ciagu ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia
postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, robot budowlanych polegajacych na budowie co najmniej
dwoch budynkow uzyteczno$ci publicznej o powierzchni uzytkowej min. 1000
m2, w tym: co najmniej jednego wykonanego w technologii obiektu pasywnego
potwierdzonego certyfikatem obiektu pasywnego zpodaniem ich wartosci,
dat wykonania oraz odbiorcow).

2) dysponowaniem, w celu wykonania zamdwienia, przynajmniej 1 osoba posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci:
¢ konstrukcyjno-budowlanej,
einstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
einstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia o wartosci nie mniejszej niz
1.000 000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych).

2. Ocena spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuly
»Spelnia - nie spelia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
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| oSwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajacego i podanych w SIWZ)
dolaczonych do oferty.

3. Zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez zamawiajgcego oSwiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy, lub ktérzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo ktérzy zlozyli
wymagane przez zamawiajacego oSwiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w art.
25 ust. 1 ustawy, zawierajace bledy lub ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich
zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Zlozone na
wezwanie zamawiajacego oSwiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spelnianie
przez wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu oraz spelnianie przez
oferowane dostawy, ushugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez
zamawiajacego, nie p6zniej niz w dniu, w ktéorym uplynal termin skladania ofert.

Rozdzial 11. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow
w niniejszym postepowaniu

Oswiadczenie Wykonawcey o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z
postegpowania - Wykonawca sktada oswiadczenia, ktorych wzor stanowia Zatacznik Nr 3
do niniejszej SIWZ.

1. W celu potwierdzenia, ze Wrykonawca posiada uprawnienia do okreslonej
dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy do oferty dolaczy¢ nalezy:

1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do 0sob fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy.

2) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego, potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem oplat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub
zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert.
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2. W celu potwierdzenia spelnienia warunku posiadania przez Wykonawce niezbednej
wiedzy i doSwiadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia do oferty dolaczyé nalezy:

1) Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postgpowania tj.
przed data publikacji ogloszenia o zamoéwieniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, robot budowlanych polegajacych na
budowie co najmniej dwoch budynkow uzytecznosci publicznej 0 powierzchni
uzytkowej min. 1000 m2 , w tym: co najmniej jednego wykonanego w standardzie
obiektu pasywnego potwierdzonego certyfikatem obiektu pasywnego wraz |,
z podaniem ich warto$ci, dat wykonania oraz odbiorcow. Do wykazu Wykonawca
zobowiazany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone (referencje itp.) a dla
budynku pasywnego dodatkowo certyfikatem obiektu pasywnego Wykaz nalezy
sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalqcznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

2) Oswiadczenie potwierdzajace posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbednym do
wykonania zamowienia w specjalnos$ciach:

a. konstrukcyjno-budowlanej,
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
c. instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych.
oraz o$wiadczenie potwierdzajace wpis danej osoby na listg cztonkow wiasciwej izby.

3. W celu potwierdzenia spelnienia warunku znajdowania sie przez Wykonawce w
sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniajacej wykonanie zamowienia, do oferty

dolaczy¢ nalezy:

Polis¢, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamdwienia o wartosci nie mniejszej niz 1.000 000,00 PLN
(stownie: jeden milion ztotych).

Przy skltadaniu ofert przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie

zamoOwienia Wykonawcy moga ztozy¢ jedna wspolna polisg potwierdzajaca, ze wszyscy
Wykonawcy sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiazane] z przedmiotem zamdwienia o wartoSci nie mniejsze] niz
1.000 000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych).

Wykonawca, w mys$l art. 26 ust. 2 b ustawy, moze polegaé¢ na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnos$ciach
finansowych innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi
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stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, przedstawiajac w tym
celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiajacy pisemne zobowiazanie, o ktorym mowa
wyzej, bedzie uczestniczyt w czeSci wykonania zamodwienia, Zamawiajacy zada
przedtozenia przez ten podmiot(y) dokumentow i o§wiadczen wskazanych w rozdziale 11 pkt
1 ppkt 1-3 niniejszej SIWZ oraz o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

4. Wykaz oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow

jakosciowych, ktore nalezy dolaczyé do oferty:

Certyfikat obiektu pasywnego zrealizowanego budynku uzytecznosci publicznej

5. Ponadto nalezy przedlozy¢ :

1) Formularz ofertowy — zatacznik nr 4 do SIWZ (wskazana data podpisania);

2 )Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy — jezeli zostato ustanowione badz
do reprezentowania Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie
przedtozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej przez notariusza
(dotyczy rowniez spotki cywilnej);

3) Zobowiazanie innych podmiotow, w szczegolnosci pisemne, do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia, wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich
zasobach na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy;

4) Dowod wniesienia wadium na warunkach okreslonych w rozdziale 12 SIWZ,

Rozdzial 12. Wymagania dotyczqce wadium

1. Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢

wadium w wysokosci 100.000,00 zt (sfownie: sto tysiecy ztotych 00/100).

2. Wykonawca moze wnie$¢ wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniadzu,

2) porgczeniach bankowych lub porgezeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowigzany jest wnieS¢ wadium przed uplywem terminu skladania
ofert.
4. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ przelewem na konto Zamawiajacego:
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Bank Spoétdzielczy w Zabkowicach S1. O/Budzéw Nr 25 9533 1014 2003 0000 0185

0002
W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu, jako termin wniesienia wadium przyjety
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz - oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego Stoszowice 97 w kancelarii pok. 13 lub dotaczy¢ do
oferty.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Rozdzial 13. Termin zwiqzania ofertq

Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z dniem wskazanym jako termin sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwiazania oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwiazania oferta, zwrdcic¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Przedtuzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
whniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktoérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Whiesienie srodkow ochrony prawnej po uplywie terminu sktadania ofert zawiesza bieg
terminu zwiazania oferta do czasu ich rozstrzygnigcia.

Rozdzial 14. Informacje o  sposobie  porozumiewania  si¢  Zamawiajgcego

1.

Z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takie
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania sie 7 \Wykonawcami

W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane bgda w formie

—pisemnej,

—faksem (nr 74/8181059)

—droga elektroniczna (adresy: gmina@stoszowice.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencj¢ za pomoca faksu lub
elektronicznie — kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania
Wykonawca moze zwrédci¢ si¢ (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiajacego
0 przekazanie SIWZ. We wniosku nalezy poda¢:
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1

1) nazwg i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imi¢ inazwisko osoby upowaznionej do kontaktow z Zamawiajacym w sprawach
dotyczacych niniejszego postgpowania,
4) znak postgpowania — RR.271.1.5.2011
SIWZ mozna takze odebra¢ w siedzibie Zamawiajacego 57-213 Stoszowice, Stoszowice
97, w godzinach urzedowania Zamawiajacego lub otrzyma¢ droga -elektroniczna
zglaszajac zapotrzebowanie na adres: gmina@stoszowice.pl
Wykonawca moze zwracac¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, w terminie okreslonym w art. 38 ust. 1 pkt
3 ustawy, chyba, ze wniosek 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméOwienia wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa
polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jednoczes$nie, Zamawiajacy prosi o przesylanie treS§ci pytan roéwniez w  wersji
elektronicznej na adres: gmina@stoszowice.pl
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Zmiana moze nastapi¢ w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego — WWW.
stoszowice.pl oraz niezwlocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorzy
zarejestrowali si¢ u Zamawiajacego (faks 74/8181059).
Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia niezbgdny
bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy
termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, na stronie internetowe;.
Dokonujac rejestracji nalezy podac:
1) nazwe i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) imi¢ inazwisko osoby upowaznionej do kontaktow z Zamawiajacym w sprawach
dotyczacych niniejszego postgpowania,
4) okreslenie sposobu przekazania informacji (poczta, poczta elektroniczna),
5) znak postgpowania — RR.271.1.5.2011
0. Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawiajacy upowaznia:
Krzysztof Niebora tel. 74/8164530, fax 74/8181059, e-mail: krzysiek@stoszowice.pl

Rozdziatl 15. Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertg nalezy umie$ci¢ w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa 1 adres Wykonawcy (pieczec).
Adresat:
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Gmina Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice

OFERTA NA BUDOWE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
BUDZOW

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
16.05. 2011 r. godz. 10. 15

2.

Podpisy:

Oferta i o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osob¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow w
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub Pelnomocnika,

2) w przypadku sktadania wspolnej oferty przez dwoch lub wigcej Wykonawcow przez
osob¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

Forma dokumentow i oSwiadczen:

1) dokumenty i o$wiadczenia dotaczone do oferty sktada si¢ w formie oryginatéw lub
kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawcg lub
Pelmomocnika,

2) w przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o zamowienie oraz w
przypadku podmiotéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow sa poswiadczane za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawcg lub te podmioty,

3) w przypadku dokumentoéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski.

Tajemnica przedsi¢biorstwa:

1) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objgte tajemnica jego
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z p6zn. zm.), musza by¢
oznaczone klauzula NIE UDOSTEPNIAC-TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA.
Zaleca si¢ umiesci¢ takie dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
0sobno),

2) zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw Ilub o$wiadczen nie stanowiacych
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
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5. Informacje pozostale:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi by¢ sporzadzona:
a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemne;j.

6. Zaleca sig, aby:

a) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

b) kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla parafowana
i 0znaczona kolejnymi numerami,

c) kartki oferty byly spigte (z zastrzezeniem, ze czg$¢ stanowiaca tajemnicg
przedsigbiorstwa moze stanowi¢ odregbna czgs¢ oferty),

d) oferta zostata opracowana zgodnie ze wzorem zalaczonym do specyfikacji (wzor
stanowi Zalqcznik Nr 4 do SIWZ).

7.  Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ lub wycofaé ofertg,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy pisemnie powiadomié
Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert,

C) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalaczony dokument, z ktérego wynika prawo
osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie.

Rozdzial 16. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ Zamawiajacemu, Gminie Stoszowice 57-213 Stoszowice,
Stoszowice 97 , sekretariat urzedu, w terminie do dnia 16.05.2011 roku, godz. 10 . 00

2. Zlozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego Stoszowice 97, pok. 12 dnia
16.05 .2011 roku, godz. 10 .15

4. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
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6.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty, a takze informacje dotyczace cen, terminu wykonania zamodwienia,
warunkow gwarancji i warunki ptatnosci zawartych w ofertach.
Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego.

Rozdziatl 17. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca okre§li cene oferty brutto, ktora stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe za realizacj¢ catego przedmiotu zamowienia, podajac ja w zapisie liczbowym
i stownie z doktadnos$cia do grosza (do dwoch miejsc po przecinku).
Cena oferty brutto jest ceng ostateczna obejmujaca wszystkie koszty 1 sktadniki zwigzane
z realizacja zaméwienia, zgodnie z PFU, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
Jezeli zlozona oferta powodowaé bedzie powstanie obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego nabycia towardéw, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarow i uslug, ktéry miatby
obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Rozdzial 18. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy bedzie sie¢ kierowal przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Cena ofertowa znaczenie 100 pkt.
Cn

KC- ------ X 100 (maksymalna liczba punktow w ocenianej pozycji)
Coe

Gdzie:

KC- ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy

Cn - najnizsza cena zaoferowana sposroéd wszystkich ofert nie podlegajacych odrzuceniu

Cos - cena zaoferowana w ofercie badanej.

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyska¢ Wykonawca wynosi 100.

Za ofertg najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwyzsza liczbg punktow w

ocenie punktowej.
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Rozdzial 19. Informacje o formalnosciach, jakie zostanq dopetlnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Zamawiajacy zawrze umowg¢ w sprawie zamdwienia publicznego w terminie i sposob
okreslony w art. 94 ustawy.

Umowa w sprawie zamodwienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uplywie terminu
zwiazania oferta, jezeli Zamawiajacy przekaze wykonawcom informacje o wyborze
oferty przed uplywem terminu zwiazania oferta, a Wykonawca wyrazi zgod¢ na zawarcie
umowy na warunkach okreslonych w ztozonej ofercie.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Rozdzial 20. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

10.

11.

Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiajacy wymaga wniesienia przez
Wykonawcg, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana bedzie musial wnieS¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny podanej w ofercie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnies¢ w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca zobowiazany bedzie wnie$é
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy w Zabkowicach Slaskich O/Budzéw Nr 25 9533 1014 2003 0000
0185 0002 Z podaniem tytutu:

»zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nr sprawy RR.271.1.5.2011”.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, za zgoda Wykonawcy, kwota wadium
moze zosta¢ zaliczona na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 9 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng formg
niz pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy stanowiacy 30%  wartoS$ci
dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
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Budowa budynku Gminnej Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i
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Sygnatura akt: RR.271.1.5.2011

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawce
wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru
Koncowego).

Rozdzial 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w Zalqczniku Nr'5 do SIWZ.

Rozdzial 22. Inne informacje

Nie przewiduje si¢:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;j.

Rozdzial 23. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujqcych Wykonawcy
W toku postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznal lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy.

Rozdzial 24. Zalqczniki do SIWZ

Zalqcznik Nr 1 Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatqcznik Nr 2 Wykaz wykonanych w ciqgu ostatnich pieciu lat robot budowlanych

Zatqcznik Nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy o  spetnianiu  warunkow udziatlu —w
postepowaniu okreslonych wart. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Zatqcznik Nr 4 Wzor oferty

Zatqcznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy
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Zalqcznik Nr 1 do SIWZ  PROGRAM  FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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Zamawiajqcy GMINA STOSZOWICE

Budowa budynku Gminnej Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedna infrastrukturg techniczna wykonanego w STANDARDZIE OBIEKTU PASYWNEGO.
Sygnatura akt: RR.271.1.5.2011

Zalqcznik Nr 2 do SIWZ ~ WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Piecze¢ Wykonawcy

Wykonawca

Wykaz wykonanych w ciaggu ostatnich pigciu lat
robot budowlanych polegajacych na budowie co najmniej dwoch budynkoéw
uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej min. 1000 m2 , w tym: co najmniej
jednego wykonanego w standardzie obiektu pasywnego potwierdzonego certyfikatem
obiektu pasywnego,
Z podaniem ich wartoS$ci, dat wykonania oraz odbiorcow.

Lp.

Catkowita . o .
warto$é brutto Termin realizacji Nazwa Zleceniodawcy

roboty budowlanej

Przedmiot zamowienia
Data Data

w PLN rozpoczecia zakoriczenia

Do niniejszego wykazu dolaczono dokumenty potwierdzajace, ze wyzej wymienione
roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukonczone (referencje itp.) Dla budynku wykonanego w technologii obiektu
pasywnego potwierdzonego dolgczy¢ certyfikat obiektu pasywnego

Podpis 0s6b uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki
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Zamawiajqcy GMINA STOSZOWICE
Budowa budynku Gminnej Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i

niezbedna infrastrukturg techniczna wykonanego w STANDARDZIE OBIEKTU PASYWNEGO.
Sygnatura akt: RR.271.1.5.2011

Zalqcznik Nr 3 do SIWZ ~ OSWIADCZENIE ~ WYKONAWCY O  SPEENIANIU
WARUNKOW UDZIALU w POSTEPOWANIU
OKRESLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Wykonawca/wykonawcy...........

O$wiadczenie *

Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Budowg budynku Gminnej Szkoty Podstawowe;j
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczna wykonanego w
standardzie obiektu pasywnego w miejscowosci Budzow o$wiadczam/my ze zgodnie z art. 22
ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p6zn. zm.):

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania okres§lonej dziatalnos$ci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;
2. posiadam/my niezbgdna wiedzg¢ 1 doswiadczenie;

3. dysponuje/emy odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;

4. znajduj¢/emy si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postgpowania o udzielenie

zamowienia.

Podpis 0sob uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka
/ pieczqtkil

! Podpisuje kazdy wykonawca skfadajacy oferte. W przypadku Wykonawcodw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie powyzszy dokument
podpisuja wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik w imieniu catego konsorcjum.
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Budowa budynku Gminnej Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedna infrastrukturg techniczna wykonanego w STANDARDZIE OBIEKTU PASYWNEGO.
Sygnatura akt: RR.271.1.5.2011

Zalqcznik Nr 4 do SIWZ ~ WZOR OFERTY

Zamawiajacy
Gmina Stoszowice
Stoszowice 97
Piecze¢ Wykonawcy 57-213 Stoszowice

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Budowg budynku
gminnej szkoly podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura
techniczna wykonanego w standardzie obiektu pasywnego w miejscowosci Budzow
oferujemy wykonanie catego przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

CENA OFERTOWA . . , PLN

STOWIEE ZEOTYCIH. ..ottt e e et e e e e e e nnaee e e e nnre e e
Cena zawiera podatek VAT, w wysokosci ......... %.

1. Os$wiadczamy, ze:

1) Zobowiazujemy si¢ wykona¢ zamowienie w terminie _ miesigcy / tygodni od daty
zawarcia umowy,

2) na wykonane roboty i zastosowane materialy udzielamy gwarancji zgodnie z
warunkami podanymi w SIWZ;

3) akceptujemy warunki ptatnosci;

4) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,

5) uzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,

7) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
skladania ofert,

8) podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacych czeSci
zaméwienia:

a)
b)

c)

2. W przypadku udzielenia nam zamdwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
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3. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach
4. Do oferty dotaczono nastepujace dokumenty — wykonawca zobowiazany jest sporzadzié
wykaz zataczonych do oferty oswiadczen 1 dokumentow:

Nazwa i adres WY KONAWCY :

(**)
Numer faksu: (**)
B-MAIL s

Podpis 0sob uprawnionych
do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka
/ pieczqtki

Strona 21



Zamawiajgcy GMINA STOSZOWICE

Budowa budynku Gminnej Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedna infrastrukturg techniczna wykonanego w STANDARDZIE OBIEKTU PASYWNEGO.
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Zalqcznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA nr ........./.2011

zawartaw dniu .............. W o , pomiedzy:

Zamawiajgcym- ......... , TEPrezentowanym PrZ€Z .........c.eeviiererereniiieererenieneannns , W imieniu ktorego
dziataja:

1)

z kontrasygnata ..............ocooiiiiiiiiie - Skarbnika Gminy

a Wykonawcg:
reprezentowanym przez:

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowienr publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z poz. zm.),

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony, Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do
wykonania koncepcje, projekt oraz wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa budynku Gminnej Szkoly Podstawowej w miejscowosci Budzow wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastruktura techniczna”, realizowanego w standardzie obiektu pasywnego w systemie
wzaprojektuj i wybuduj”, zgodnie ze ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( PFU ); na podstawie
opracowanej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz
uzyskanym pozwoleniem budowlanym; zgodnie z wiedza techniczna, obowiazujacymi przepisami prawnymi i
normami budowlanymi,

2. Wykaz robot, ktore zostana wykonane zawiera oferta Wykonawcy z dnia ............... ( ktora stanowi
integralna cze$¢ umowy ),posiadajaca ....... stron, ktora jest zgodna z zakresem robot wymaganym w SIWZ .

3. Zakres robo6t zostat opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym stanowiacym zatacznik nr 5 do niniejszej
umowy. Zamawiajacy informuje, ze program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w
zwiazku z czym dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian programu
proponowanych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. Wszelkie odstepstwa od programu
funkcjonalno-uzytkowego nie beda wptywaé na wartos¢ niniejszego zamowienia publicznego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze Program funkcjonalno-uzytkowy jest kompletny, wzajemnie spojny i w petni
wystarczajacy do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy

5. Zakres robot obejmuje:

I. Etap I:

1) faza koncepcyjno-projektowa:

a) opracowanie koncepcji, a nastepnie po  uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego wykonanie
indywidualnych, kompletnych projektéw budowlanych w zakresie wszystkich branz, niezbednych do uzyskania
pozwolenia budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ, z
uwzglednieniem: wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym pn. ,,Budowa budynku
Gminnej Szkoty Podstawowej w miejscowosci Budzow wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdna
infrastruktura techniczna ”, wykonanego w STANDARDZIE OBIEKTU PASYWNEGO - stanowigcym
zatacznik Nr 5 do umowy oraz zgodny z ustaleniami okreslonymi decyzji celu publicznego nr ....... dnia
................. stanowiacej Zatacznik do PFU Wymaga sie, aby decyzja-pozwolenie na budowe byta wydana na
Inwestora-Gming Stoszowice.

b) opracowanie projektow wykonawczych, przedmiarow robodt, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz
informacji B10Z, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, projektu organizacji robot,
ewentualnych opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych ( na pro$be Zamawiajacego Wykonawca
zobowiazany jest wykonaé kosztorysy zgodne ze sporzadzonym przedmiarem robdt wraz z zestawieniem cen
materialow i opracowan towarzyszacych)

¢) uzyskanie wymaganych warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien i pozwolen,
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d) sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni si¢ W trakcie prac
projektowych i realizacji,

e) przedtozenie opracowanego projektu budowlanego, wszystkich branz uszczegotawiajacych projekt
budowlany, przedmiaréw robot, Zamawiajacemu do sprawdzenia, w celu wskazania ewentualnych zmian lub
uzupetnien i akceptacji

f) uzyskanie pozwolenia na budowe

2) faza wykonania robét budowlanych stan surowy:

a) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dokonywania przy udziale lub z upowaznienia
Zamawiajacego niezbednych zawiadomien i zgloszen,

b) przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru terenu budowy,

¢) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie
z pozwoleniem budowlanym/zmiana decyzji pozwolenia na budowg, ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot budowlanych”, obowiazujacym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana i
SIwz,

d) wykonanie rob6t pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzen,
e) zapewnienie kierownika budowy, kierownikow rob6t wymaganych branz oraz nadzoru autorskiego
projektantow przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia budowlane, w cenie oferty,

f) zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,

g) prowadzenie dokumentacji budowy,

Etap Il

1) faza robét budowlanych prace wykonczeniowe :

a)kontynuacja wykonania robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z pozwoleniem budowlanym na budowg, ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
budowlanych”, obowiazujacym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana i SIWZ,
zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

¢) wykonanie niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen,

d) wykonanie testu szczelnos$ci zgodnie z PFU

e) zainstalowanie urzadzen, dokonanie rozruchu urzadzen i wyposazenia, f) zagospodarowanie terenu: chodniki,
zielen, uporzadkowanie terenu,

f)przeprowadzenie wymaganych prob i badan, opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynku oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

g) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawceg w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacji:

2) faza uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

a) przygotowanie dokumentdéw wymaganych przepisami prawa, zwiazanych z oddaniem obiektu do
uzytkowania,

b) przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen
zwiazanych z obiektem

¢) wspotpraca z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiajacym w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

d) dokonywanie przegladu i ustug serwisowych w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

e) przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obshugi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu,

6. Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia:

1) wszelkie zawiadomienia, zgloszenia oraz inne formy komunikacji pomiedzy stronami procesu

projektowo-budowlanego beda nastgpowaly co najmniej w formie pisemne;j,

2) przedktadanie wszelkich zmian ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu,

3) przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) — oznakowane
symbolem CE, umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie materiatow
budowlanych, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, ktore uzyskaty
aprobatg techniczna. Wszystkie niezbgdne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowiazujacymi normami
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4) przedktadanie do akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacemu wszelkich zmian w
zatwierdzonej decyzja administracyjna dokumentacji projektowej, a w przypadku znacznego
odstepstwa od projektu, uzyskanie decyzji zmieniajacej pozwolenie na budowe,

5) roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiazujacych przepisow, w
tym: bhp i przeciwpozarowych,

6) pokrycie przez Wykonawce kosztow poboru energii elektrycznej i wody, zuzytych podczas prowadzonych
rob6t budowlanych,

7) obowiazkiem Wykonawcy jest utrzymanie porzadku i ochrony mienia znajdujacego sie na terenie

budowy i terenach przyleglych, Wykonawca zobowiazany jest utrzyma¢ teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwaé na biezaco zbg¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz ponies¢ koszty z
tym zwiazane. Wykonawca jest zobowiazany do naprawy wszelkich uszkodzen powstalych w obrgbie placu
budowy w okresie od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy do dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

8) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

9) dla nowych urzadzen tego wymagajacych- dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji,

srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szczegdtowymi,

10) oznakowanie budynku i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow szczegdtowych, a w szczegdlnosci:
droég ewakuacyjnych, lokalizacji sprz¢tu ppoz., armatury, urzadzen, instalacji, miejsc wystepowania zagrozen i
ograniczen w zakresie przebywania i komunikacji, informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji.

§2

Termin realizacji umowy

1. Wykonaweca przystapi do wykonania niniejszej umowy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiazany jest
zrealizowa¢ zamowienie w nastepujacych terminach:

1) termin zakonczenia I etapu ( faza koncepcyjno projektowa i faza robot budowlanych — stan surowy obiektu )
do dnia 30.12.2011r.,

2) termin przekazania terenu budowy - w ciagu 7 dni od daty uzyskania prawomocnosci decyzji -pozwolenie na
budowe. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy,

3) termin rozpoczecia robot budowlanych - w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

4) termin zakonczenia Il etapu- zakonczenie robot budowlanych do dnia 31.07.2012r ,w tym:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy,

b) koncowy odbidr techniczny przedmiotu umowy,

5) termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie do dnia 31.08.2012r.

2. Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego. W przypadku wystapienia btedéw dokumentacji projektowej, ich usuniecie nastapi w
terminie do 14 dni od daty przekazania uwag Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do dokonywania
wszelkich korekt dokumentacji projektowych wskazanych przez organ wydajacy pozwolenie na budowe oraz
koniecznych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

3. Podjecie prac przygotowawczych i rozpoczecie budowy, nastapi po protokolarnym przekazaniu

terenu budowy. W trakcie przekazania terenu budowy odczytane zostana liczniki poboru wody i energii
elektrycznej, Strony uzgodnia inne niezbedne elementy wspolpracy.

§3

Przedstawiciele stron

1. W celu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji, Zamawiajacy zawrze umowe Z
Inspektorem Nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru zapewni pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych w
poszczegolnych specjalnosciach.

3. Kierownikiem budowy jest zatrudniony przez Wykonawce Pan .................ccoooiiviniinn.n. ,

posiadajacy uprawnienia budowlane ............................ Stel e,

5. Przedstawicielem  Wykonawcy, w  sprawach  zwigzanych z realizacja umowy  bedzie

.................................. 5

6. Przedstawicielem Zamawiajacego, W sprawach zwiazanych z realizacja umowy bedzie

§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Za wykonanie zamdéwienia obj¢tego niniejsza umowa, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
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ryczaltowe W WYSOKOSCI «vvveernrernrerenncaranens ZE PLN Stownie: ......ocovviiiiiiiiiiiiiiieieiennen, , Zawierajace
obowiazujacy podatek VAT,
ktore sa zgodne ze ztozona oferta.
2. Wynagrodzenie ryczattowe nie podlega zmianie nawet wowczas, gdyby w trakcie obowigzywania
umowy nastapila zmiana stawek podatku VAT.
3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbgdne do realizacji Przedmiotu Umowy
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, w tym
takze ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja
Przedmiotu Umowy a niezbedne do wykonania zadania, w szczegoélnosci:, wszelkie roboty
przygotowawcze, zagospodarowania terenu i podzniejszej likwidacji terenu budowy, koszty

utrzymania zaplecza robot budowlanych, ich dozorowania, porzadkowania,, wywoéz odpadow,
naprawy wszelkich uszkodzen, zuzycie wody i energii elektrycznej, podatek VAT, koszty materiatow
budowlanych. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje takze koszty zwiazane z utrudnieniami
wynikajacymi z prowadzonych robot, organizacja ruchu, sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej, obsluga geodezyjna i geologiczna budowy, oraz wszystkimi innymi ustugami
koniecznymi do prawidtlowego wykonania umowy i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zadana zmiany wysokos$ci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

4. W zwiazku przyjetym przez strony wynagrodzeniem ryczattowym, Wykonawca nie moze zadaé
jego podwyzszenia w przypadku wystapienia robot nieprzewidzianych, tymczasowych i prac
towarzyszacych, ktore nie wynikaja wyraznie z dokumentacji projektowo-technicznej.

5. Ptatnosci beda dokonywane, zgodnie z przyjetym przez Strony i zatwierdzonym ,,Harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot budowlanych”, przy czym, pierwsza faktura czesciowa wystawiona
bedzie po uzyskaniu pozwolenia na budowe, a koncowe rozliczenie inwestycji nastapi po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. W wypadku koniecznos$ci korekty Harmonogramu rzeczowo —
finansowego, nowe terminy platno$ci wymagaja uprzedniego uzgodnienia ze Skarbnikiem Gminy.

6. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ — za wyjatkiem obnizenia - ceny wykonania
zamoOwienia nawet wowczas, gdyby okazalo sig, ze wystapily niemozliwe do przewidzenia
okolicznosci.

7. Podstawa do wystawienia faktur VAT za realizacje poszczegdlnych czgsci zamowienia beda:

1) za zrealizowany etap projektowy po uzyskaniu pozwolenia na budowg - protokét zdawczo-odbiorczy
dokumentacji zaakceptowany przez Zamawiajacego oraz w przypadku wskazania realizacji tej czesci
zamoOwienia przez Podwykonawce - stosowne o$wiadczenie Podwykonawcy,

2) za zrealizowane roboty budowlane - czesciowe protokoty odbioréw robdt zweryfikowane i zatwierdzone
Zamawiajacego oraz w przypadku wskazania realizacji czesci zaméwienia przez Podwykonawceg - stosowne
o$wiadczenie Podwykonawcy,

3) za catkowite zrealizowane roboty budowlane - koncowy protokét odbioru robét budowlanych, decyzja
zezwalajaca na uzytkowanie obiektu, protokot zdawczo-odbiorczy.

8. Do faktur VAT wystawianych przez Wykonawcg, beda dotaczane protokoty zdawczo-odbiorcze, protokoty
odbioru robo6t budowlanych, sporzadzanych przez Wykonawceg narastajaco, pomniejszanych o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane.

9. Do faktur VAT wystawianych przez Wykonawce, beda dotaczane zestawienia naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow.

10. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcow, w stosunku, do ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie art.
6471 § 5 k.c., informujacych o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich naleznosci, w tym naleznosci
zafakturowanych, wymagalnych po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy. W przypadku braku takiego
oswiadczenia Zamawiajacy zwroci sie do Podwykonawcow, wobec ktorych ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadzie art.6471 § 5 k.c. o wskazanie naleznego im wynagrodzenia od Wykonawcy. Zamawiajacy uprawniony
jest w takiej sytuacji do dokonania wyptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcom, o ktérych mowa
wyzej i potracenia wyptaconych kwot z wynagrodzenia Wykonawcy.
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11. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ pomniejszenia zakresu robot okreslonego
w kosztorysie ofertowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone jako roéznica pomigdzy wartoscia
wynikajaca z kosztorysu ofertowego, a rzeczywistym wykonaniem robot.

12. Platnikiem faktur bedzie: Gmina Stoszowice. 57-213 Stoszowice 97 NIP 887 - 16 - 35 - 220.

13. Naleznosci za wykonane prace, ptatne beda przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze.

14. Termin ptatnosci dla faktur cze¢sciowych oraz faktury koncowej - 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury. Termin ten nie rozpocznie biegu przed wystapieniem okolicznosci: opisanych w ust.8.

15. Protokoty odbiorow uznaje si¢ za zweryfikowane przez Zamawiajacego pod warunkiem, ze objgte nimi
roboty budowalne beda wolne od jakichkolwiek wad 1 usterek.

16. Zasada, o ktorej mowa w ust. 6 nie dotyczy wypadku, gdy Zamawiajacy udzieli zamowien uzupetniajacych.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca rob6t na dzien zawarcia umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
zaproponowanej w ofercie tj..........cooeoiiiiiiiiiiiiiiii , na taczna sume¢ w wysokosci 5 % wartosci
ceny ofertowej brutto, w kwocie... s10wme ................................................... w
podziale na 70 % i 30 % sumy ubezpleczema zgodnie z potwierdzeniem stanowiacym zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwolniona w ciagu 30 dni od daty koncowego odbioru robot. Pozostata cze$¢ tj. 30% zabezpieczenia
zostanie zwrdocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu regkojmi za wady.

3. Kwotg zabezpieczenia wniesiona w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Wszelkie rozliczenia z tytutu umowy, w tym zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, beda

dokonywane wylacznie w walucie polskiej (PLN) i to nawet wowczas, gdy faktura bedzie wystawiana
przez podmiot majacy siedzibe poza terytorium RP,

5. Do spraw nieuregulowanych w umowie, w tym dokumentow potwierdzajacych wniesienie
nalezytego zabezpieczenia umowy, bedzie stosowane prawo polskie.

§6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace roboty:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Nie poézniej niz na 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktoregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu umowe z podwykonawca na realizacje powierzanego
mu do wykonania zakresu robot, stosownie do zapisu art. 647'§ 2 kodeksu cywilnego.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow, jak za swoje wlasne.

6. Kopie umow, ktore Wykonawca zawart z podwykonawcami, stanowia zatacznik nr 4 do niniejszej

umowy.

§7

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowiazany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach robot tj.: ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowego oraz wszelkich naradach organizowanych przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na warunkach opisanych w § 11 umowy oraz
naliczanie kar umownych na warunkach opisanych w § 10 umowy.

§8
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Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo -finansowy,
stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy.

2. Wszelkie zmiany termindéw i warto$ci okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wplywajace
na zmiang termindéw okreslonych w § 2 umowy, nie wymagaja sporzadzania aneksu do umowy.

3. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajacemu dokumenty, pozwalajace na

oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci: dziennika budowy, zaswiadczen
wiasciwych jednostek i organow, protok6tow technicznych odbioréw, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

4. Kierownik budowy zobowiazany jest do wpisywania do Dziennika Budowy terminu wykonania robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym Inspektorowi Nadzoru ich
sprawdzenie i odbidr; przystapienie do sprawdzenia i odbioru tych robdt winno nastapic¢ nie pdzniej niz w ciagu
6 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do Dziennika Budowy.

5. Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminach

odbioru robdt ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych i odbioru koncowego robdt oraz 0 wszelkich
naradach organizowanych z udziatem Inspektora Nadzoru.

6. Odbiorom czgsciowym beda podlegac tylko catkowicie zakonczone elementy robdt; w wypadkach spornych
powyzsze rozstrzyga Inspektor Nadzoru. Odbiodr roboét czesciowy oraz innych podlegajacych odbiorowi bedzie
stwierdzany wpisem w Dzienniku Budowy.

7. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. O osiagnieciu gotowosci do odbioru, Wykonawca
jest obowiazany zawiadomi¢ na pismie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, _e przedmiot nie osiagnat gotowosci

do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, Inspektor Nadzoru i
Zamawiajacy moga odmowi¢ odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, Inspektor Nadzoru
i Zamawiajacy, moga odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych
sie do odbioru, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru lub odpowiednio obnizy¢ wartos¢ wynagrodzenia
umownego.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na poszczegdlne elementy, liczac od daty uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie:

1) ushugi projektowej na czas............cooeeeviiiiiiiiiiiinnnn..

2) roboty budowlane naczas ..............coooiiiiiiii i

3) urzadzenia - wedtug gwarancji producenta oraz montaz urzadzen na okres ..............

2. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rgkojmi, ktora wygasnie po uptywie trzech lat od daty odbioru
koncowego.

3. Po stwierdzeniu wady Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin jej usuniecia, jak nastepuje:

1) w przypadku wad zagrazajacych bezpieczenstwu, zyciu uzytkownikéw albo grozacym spowodowaniem
znaczacych strat — niezwtocznie,

2) w pozostatych przypadkach — w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie. Na
whniosek Wykonawcy Zamawiajacy wyznaczy dtuzszy termin, jezeli czas usuniecia wady wymaga wigcej niz 14
dni,

3) usuniecie wady zostanie potwierdzone protokolarnie przez strony,

4) czas rekojmi i gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady.

4. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko, wady
nieusunigte w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego; powyzsza zasada dotyczy takze usterek i

wad podlegajacych usunigciu w ramach gwarancji.

5. Wykonawca bedzie zwolniony od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wynikte wady na skutek
niewlasciwego ubytkowania oraz ewentualnych uszkodzen mechanicznych, samowolnych przerobek w obiekcie
lub jego instalacjach i urzadzeniach majacych wptyw na powstanie wady.

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeleniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkoweyj,

3) zleci¢ usunigcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§ 10

Kary umowne

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze stosowanie kar umownych przyjmuja w oparciu o kodeks cywilny

z dodatkowym zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien przerwy powyzej 10 dni,

d) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawcy wskazani w umowie-w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego,

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownikoéw roboét bedzie wykonywata inna osoba
nie zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego,

2) Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke W przekazaniu terenu budowy lub jego czesci w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki od terminu ustalonego w umowie,

b) za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego, kare w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego.

2. Strony postanawiaja, ze kwota kar umownych moze by¢ potracona z kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub uiszczona poprzez osobna zaptate, wedtug wyboru Zamawiajacego.

3. W przypadku zwloki w zaptacie wynagrodzenia, przystugujace Wykonawcy odsetki ustawowe

opfaci ptatnik faktury.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony maja prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

5. Zamawiajacemu przyshuguje kara umowna w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia za kazdy dzien
opo6znienia w oddaniu catego zadania inwestycyjnego, liczac od dnia 31 sierpnia 2012 r., i to takze wowczas,
gdy wlasciwy organ nie wyda pozwolenia na uzytkowanie.

§11

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6ét w terminie wskazanym w umowie lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy w terminach okreslonych w § 2 umowy.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie terminowe
zakonczenie robét,

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa i robotami inne

osoby ni_ wskazane w § 3 ust. 4 i 5 - w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego informacji o tym
fakcie.

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, _e wykonanie umowy nie lezacy w interesie publicznym,
€zego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgscCi
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub niniejsza umowa — w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czg$ci umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiajacego ,

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci - w terminie 14 dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o tym fakcie,

8) Nastapi wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy - w terminie 14 dni od powziecia przez Zamawiajacego
informacji o tym fakcie.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej winy nastapito
odstapienie od umowy lub przerwanie robot,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjgtych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada. W
terminie 10 dni od daty tego zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone,

5) w razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy na skutek okolicznosci, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca bedzie obciazony obowiazkiem naprawienia szkody jaka poniost
Zamawiajacy W zwiazku z odstapieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada jest
zobowiazany do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z wykazem opisanym w ust. 2 pkt. 2, w terminie 21 dni od daty ich rozliczenia, wedlug cen, za
ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor, w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.
§12

Dopuszczalne zmiany umowy

Szczegbdlne warunki dotyczace realizacji umowy:

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, przewidzial mozliwosé
dokonania nastepujacych zmian zawartej umowy:

1) w razie wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, badz koniecznosci wprowadzenia istotnych
zmian do projektu, powodujacych zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe, gdy jest to korzystne dla
Zamawiajacego i hie powoduje zmiany wartosci wynagrodzenia lub powoduje obnizenie wartosci
wynagrodzenia:

a) w przypadku wprowadzenia robdt (materialdéw zamiennych) wynagrodzenie za te roboty ustala sie wedtug §
12 ust. 1 pkt.1.1it. ¢) umowy, natomiast ryczalt o ktérym jest mowa w § 4 ust. 1 umowy, ulega zmianie o réznice
wartosci robdt zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, zatwierdzonym przez Zamawiajacego) i wartosci ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub
elementu rozliczeniowego), zamiast ktorego beda wykonywane roboty (materiaty zamienne),

b) w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania niektorych robot, wynagrodzenie ryczattowe z § 4
ust. 1 umowy zostanie pomniejszone 0 wartos¢ ryczattowa danego elementu przedmiotu odbioru, w sktad
ktorego wchodza roboty zaniechane a nastgpnie powigkszone o wartos¢ kosztorysowa robot (kosztorys
powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, zatwierdzony przez Zamawiajacego) danego
elementu przedmiotu odbioru, ktére beda wykonywane,

c¢) w przypadkach o ktérych mowa w § 12 ust. 1 lit.. a) i b) umowy podstawa do sporzadzenia Kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, ceny materiatow i sprzgtu oraz wysokosé
narzutdéw z tytulu kosztow posrednich oraz zysku) przyjetych w szczegdtowych kosztorysach Wykonawcy,

2) za zgoda Stron, dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu umownego w momencie wystapienia niezaleznych
od Wykonawcy okolicznosci lub dziatania sity wyzszej, powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian do
Projektu. Wystapienie tzw. sity wyzszej niemozliwej do przewidzenia i niemozliwej do zapobiezenia, w tym:
dziatanie przyrody, zmiana przepisow prawnych powodujaca wydluzenie terminu realizacji zamdwienia,
zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, akty wandalizmu, kradzieze itp.) o czas trwania
okolicznosci wptywajacych na zmiang terminu,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia przed terminem wskazanym w niniejszej umowie,

4) dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umownego terminu uzyskania pozwolenia na budowg, w przypadku
przedtuzajacego sie oczekiwania na wydanie tej decyzji, o dodatkowy czas wskazany przez organ wydajacy
pozwolenie, na wyeliminowanie przeszkod nie wynikajacych z niedbatosci Wykonawcy, nie wptywajacych na
zmiane termindw: wykonania robot budowlanych i zakonczenia realizacji umowy,

5) powodu wystapienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy robot.

2. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda wprowadzane
aneksem do umowy.
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3. Wykonawca zapoznat sie¢ z warunkami, w ktorych bedzie realizowal przedmiot umowy, w zwiazku, z czym
nie bedzie si¢ domagat dodatkowego wynagrodzenia do ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.
§13
Prawa autorskie
1. Projektant wykonanych projektow zachowuje osobiste prawa autorskie do opracowanego przez siebie
Projektu.
2. Projektant przenosi na rzecz Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych do projektu opracowanego
na podstawie niniejszej umowy, na polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, wymienionych w
AT. 50 ustawy z dnia 04-02-1994r.-Prawo Autorskie.
3. Projektant o§wiadcza, Ze przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji i prawo
do jej uzywania, oraz sporzadzania kopii jedynie przy robotach objetych niniejszym projektem, a takze w celu
do ktorego jest on przeznaczony.
§14
Zapisy koncowe
1. Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zadna ze stron nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw, obowiazkéw i wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony
3. Sporne sprawy wynikte z niniejszej umowy strony beda staraty sie rozwiazywac¢ polubownie. W
przypadku braku porozumienia, sprawy sporne rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy.
5. Integralna cze$¢ do niniejszej umowy stanowia zataczniki:
1) Zatacznik Nr 1- oferta Wykonawcy
2) Zatacznik Nr 2- Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych
3) Zatacznik Nr 3- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
4) Zatacznik Nr 4- Wykaz podwykonawcow oraz kopie umow z podwykonawcami
5) Zatacznik Nr 5- Program Funkcjonalno Uzytkowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
na realizacje zadania inwestycyjnego w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”
p-n. ,,Budowa budynku Gminnej Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i

Zatacznik nr 2 do umowy
(Harmonogram rzeczowo — finansowy)

niezbedna infrastruktura techniczna”, wykonanego w STANDARDZIE OBIEKTU

PASYWNEGO

Lp. Wys-zczegolmer!le P r,a ¢ Ter_mln__ Warto$¢ netto | Wartos¢ brutto
projektowych i robot Realizacji

budowlanych

(miesiac rok)

[z})/*

[z8)/*

[* warto$¢ netto i warto$¢ brutto na podstawie kalkulacji wltasnych
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