

Stoszowice, dnia 25.10.2016 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno- kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra” odbyło się w dniu 25.10.2016 o godzinie 12¹⁵.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 500.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności	Doświadczenie- ilość wykonanych i potwierdzonych usług
1.	Festgrupa sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 47/2a 00-697 Warszawa	763 756,20 zł w tym wartość wynagrodzenia w ramach zamówienia podstawowego 499 552,20 zł	wg projektu umowy załączonej do SIWZ – opracowanie koncepcji funkcjonalno- architektonicznej poprzedzającej projekt budowlany -w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy	3 lata gwarancji	wg projektu umowy załączonej do SIWZ Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem	Brak sporządzenia dołączonego do formularza ofertowego załącznika sporządzonego przez wykonawcę ze wskazaniem danych niezbędnych do zbadania kryterium „doświadczenie” tj. liczby z wykazu wykonanych usług, w okresie przed upływem terminu składania

			<p>-sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie do dnia 150 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji,</p> <p>-Pełnienie nadzoru autorskiego – w okresie realizacji inwestycji tj. od dnia wprowadzenia na teren budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego na realizację robót budowlanych.</p> <p>-uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do dnia 07 luty 2017</p>		<p>odbioru dokumentacji - w terminie 30 dni od dnia doręczenia.</p> <p>Rozliczenie za zapewnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, w ramach skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia doręczenia .Podstawą do wystawienia faktury jest zakończenie robót budowlanych zatwierdzone protokołem odbioru końcowego robót budowlanych</p>	<p>ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (ogólne rysunki projektowe i zdjęcia realizacji przed/po min. 5 szt., protokół odbioru robót, referencje, nie powodujące wątpliwości co do połączenia z nazwą wskazaną w wykazie) w następującej specyfikacji;</p> <p>-autorstwo dokumentacji projektowych obejmujących obiekty wpisane do rejestru zabytków, w tym znajdujących się na liście Pomników Historii lub liście światowego dziedzictwa UNESCO, na podstawie których zostało udzielone pozwolenie na wykonanie robót przy zabytku,</p> <p>- autorstwo dokumentacji projektowych dotyczących adaptacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków do funkcji muzealno-wystawienniczej, na podstawie których zostało udzielone pozwolenie na wykonanie robót przy zabytku, - do wyjaśnienia z oferentem</p>
--	--	--	--	--	--	--



Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
NIP 887-16-35-220
Regon 890718455

Wójt Gminy
Paweł Gancarz