

Stoszowice: Dokończenie inwestycji -Zmiana sposobu użytkowania, nadbudowy, przebudowy i remontu budynku administracyjno-biurowego w Stoszowicach 92- przebudowa dachu na budynku B
Numer ogłoszenia: 312804 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, woj. dolnośląskie, tel. 74 8164 510, faks 74 8181059 , strona internetowa www.stoszowice.pl
- I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dokończenie inwestycji -Zmiana sposobu użytkowania, nadbudowy, przebudowy i remontu budynku administracyjno-biurowego w Stoszowicach 92- przebudowa dachu na budynku B.
- II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.
- II.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot prac budowlanych Dach- (robocizna). 1kpl- krokwie, ramy, jętki, słupy, izolacje cieplne, wiatroizolacja, ołacenie połaci dachowej , położenie blachodachówki Roboty blacharskie/ odwodnienie połaci dachowej.
- II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 43.00.00.00-7, 45.26.12.10-9.
- II.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z u.p.z.p., Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia publicznego (art. 67 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.). Dnia 13 listopada 2015 r. doszło do ugody pozasądowej związanej z postępowaniem upadłościowym

Wykonawcy realizującego zadanie wg umowy podstawowej. W jego miejsce wszedł podwykonawca, który był w trakcie realizacji prac, z tym samym kierownikiem budowy, oraz, który poręczał gwarancję należytego wykonania umowy. Pilne podpisanie stało się koniecznością z uwagi na przekazanie placu budowy do Inwestora i brak ochrony na placu budowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

KLEMPNER Instalacje Sanitarne Marek Gruś ul. Legnicka 11/7, 57-200 Ząbkowice Śl., 57-200, 57-200 Ząbkowice Śl., kraj/woj. dolnośląskie.

z up. Wójta Gminy
Sławomir Krawczyk
Kierownik Referatu Rozwoju