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1WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1Nazwa zadania

».Remont i odbudowa elewacji wschodniej Bastionu Dolnego Twierdzy w Srebrnej Gérze”

1.1.2Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w

ramach zamoéwienia ,Remont i odbudowa elewacji wschodniej Bastionu Dolnego Twierdzy

w Srebrnej Gorze”

1.1.3 Nazwy i kody WSZ przewidzianych Rob6t budowlanych

Dziat robot:

- 45000000-7: Roboty budowlane

Grupa rob6t budowlanych:

- 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej;

Klasa rob6t budowlanych:

- 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkéw;

Kategoria rob6t budowlanych:

- 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

1.3.1. Wymagania ogolne

Nazwa zadania:
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Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Spe-
cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

ST 00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BU-
DOWLANYCH

ST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV-45111200-0

ST 02 ROBOTY MUROWE — CPV-45111200-0

ST 03 ODTWORZENIE SKLEPIENIA DOLNEJ PODWALNI - CPV-45111200-0

1.3.2. Zakres robot do wykonania w ramach realizacji projektu

Odgruzowanie Suchej Fosy

Segregacja kamienia z gruzowiska do ponownego wbudowania

Wywo0z gruzu z terenu Suchej Fosy

Oczyszczenie i przygotowanie sciany elewacji wschodniej Bastionu Dolnego
Przemurowanie i uzupetnienie sciany elewacji wschodniej Bastionu Dolnego
Odtworzenie obramien otwordéw okiennych i drzwiowych

Murowanie attyki

Montaz gzymsoéw i przewigzek z piaskowca w attyce

Montaz obramien otwordéw stolarki okiennej i drzwiowej z piaskowca
Montaz zygaczy z piaskowca

Wykonanie uszczelnien na styku zygaczy

Wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie izolacji z folii FEHD na koronie Bastionu

NN N N N O N N N NN

1.3.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac
towarzyszacych i robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan.

Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter prac towarzyszacych i robot
tymczasowych wykorzystujgc wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i
wymagania Zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez
grac Terenu Budowy.

Prace towarzysz gce.

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych.

Do prac towarzyszgcych w szczegoélnosci nalezy zaliczyc:

prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,

obstuge geodezyjna,

nadzoér hydrogeologiczny i geotechniczny,

nadzoér wiascicieli/zarzgdcow infrastruktury, terenu,
dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy i Robdét,

<\

SN NEN
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prace laboratoryjne i badawcze,
ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
nadzor archeologiczny,

skladowanie materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkru-
szanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na srodki transportu i
wywoz materiatow,

skladowanie ziemi z wykopow na odkfadzie lub tymczasowym sktadowisku,
zatadunek na $rodki transportu i wywoz,

regulacja urzgdzen zarowno wybudowanych jak i istniejgcych,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,
inne prace towarzyszgce potrzebne do prawidtowej realizacji Zamowienia.

Roboty tymczasowe.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych objetych za-
mowieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i Sg usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych.

Do robét tymczasowych w szczegdllnosci nalezy zaliczyé:

v

RN N N N O N N N RN

AN

zagospodarowanie Terenu Budowy,

zaplecze Wykonawcy,

tymczasowe odwodnienie wykopdw,

umaocnienie scian wykopow,

drogi tymczasowe,

szalowanie budowli,

organizacje ruchu zastepczego,

utrzymanie zaplecza budowy,

zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,
prowizoryczne uzbrojenie terenu,

adaptacja (zabezpieczenie) istniejgcej zieleni,

wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng miejsca wykony-
wania robot,

zabezpieczenie Terenu Budowy,
inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji Zamoéwienia.

1.4 Niektére okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku naste-

pujgco:
v

Nazwa zadania:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem,
budowg, utrzymaniem i rozbiorkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasa-

dy dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z
7 lipca 1994r., Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity, z pézniejszymi

Zmianami),

roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na

ktore sktadajg sie Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg byc¢ zreali-
zowane przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace

polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego
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v

urzgdzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzgdze-
nia”) oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instala-
cyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia sciekOw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stano-
wigce czes¢ Robot Statych,

teren budowy — przestrzenh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy oraz materia-

ly,

Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

v

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robot z dopusz-
czonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z prze-
cietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Doku-
mentacji Projektowej.

Okreslenia "Specyfikacje Techniczne” lub ,,Specyfikacje” sg w niniejszym opi-
sie przedmiotu zamowienia synonimami i oznaczajg Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzgdzen technologicznych okresla-
jac konkretne wartosci albo wartosci minimalne lub maksymalne, nalezy do-
bierac takie urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sg najblizsze
tym wyspecyfikowanym

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca, zrealizuje i ukonnczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Ispektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny
Personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy.

Przed zakonczeniem wszelkich prac Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenta-
cje Powykonawczg oraz instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzgdzen.

Nazwa zadania:
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Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kon-
traktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenhstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie za-
opatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw, usuwania sciekow,
wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepethosprawne, w szczegolnosci poruszajg-
ce sie na wozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych inte-
resOw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow panstwowych, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow po-
miarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geode-
zyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

2) Operaty geodezyjne,

3) Dziennik Budowy,

4) Ksigzka obmiarow,

5) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,

6) Dokumenty Wykonawcy opisane w p. 1.5.3. niniejszej ST

7) protokoty przekazania Terenu Budowy,

Nazwa zadania:
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8) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
9) protokoty z narad i ustalen,
10) korespondencja na budowie.

Dziennik Budowy

Za whasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wkasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
na obszarze objetym inwestycja

Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kaz-
dego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roba6t i wpisuje do Ksigzki Obmia-
ru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robo-
cze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do dokumentacji odbioru
Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Zasady przechowywania dokumentéw reguluje klauzula 1.8 [Przechowywanie i dostarcza-
nie dokumentow] Warunkéw Kontraktu.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania tech-
niczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

a) jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zamienne w stosunku do Projektu/projektowa-
nych i zostang one zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a spowoduje to koniecznosc¢
sporzadzenia Projektu adaptacyjnego to Wykonawca wykona ten projekt na wkasny koszt,
przy czym koniecznos$¢ wykonania w/w projektu okresli Zamawiajgcy przy udziale Inspek-
tora Nadzoru.

b) rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbedne do wykonania wszelkich
obiektow i urzgdzen,

Dokumentacja powinna wynika¢ z wytycznych w projekcie budowlanym oraz w niniejszej
SIWZ, z wytycznych Instytucji uzgadniajgcej oraz szczegotowych wytycznych Inspektora
Nadzoru, udzielonych w trakcie realizacji Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny uwzgled-
nia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa w Dokumentach Przetargowych.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z przyjetych obliczen,

- wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym,

Nazwa zadania:

Remont i odbudowa elewacji wschodniej Bastionu Dolnego Twierdzy w Srebrnej Gérze Strona 9



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez projektanta (6w) posiadajgcego (ych) od-
powiednie aktualne uprawnienia budowlane.

Dokumentacja Wykonawcza zostanie uzgodniona w odpowiednich urzedach i z Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca opracuje 4 kpl. (w tym jeden dla Inzyniera) ww. dokumentacji w wersji papie-
rowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (pliki powinny by¢ zapisane w forma-
tach umozliwiajgcych i edycje oraz zapisywanie zmian).

c) program konserwatorski: konserwacji i odtworzenia detalu architektonicznego i wystroju
sztukatorskiego, renowacji elementow kamiennych oraz renowacji elementéw ceglanych -
z okresleniem materiatéw przewidzianych do wykorzystania - (programy te Wykonawca wi-
nien uzgodni¢ ze Stuzbg Ochrony Zabytkow Oddziat w Wabrzychu oraz z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru),

d) Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wyko-
nywania rob6t budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczg-
ce:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz roz-
planowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét bu-
dowlanych,

- utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczace BIOZ zawarte w Projekcie Budowlanym (w rozumieniu Ustawy Pra-
wo Budowlane) zawarto w niniejszej SIWZ.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.O Przedmiaru Robot,
obejmujgce zakres rob6t zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:

a) Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robat,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng spo-
rzadzong na poszczegolnych etapach budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonaw-
czg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

c) oryginat dziennika budowy wraz z o$swiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami po-
zwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie korzy-
stania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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d) protokoty badan i sprawdzen,

e) inne dokumenty wynikajgce z niniejszej SIWZ i obowigzujgcych przepiséw, a nie wymie-
nione powyzej.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze Dokumentacji Powykonaw-

czej przed przystgpieniem do procedur odbiorowych.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru Robat,

obejmujgce zakres rob6t zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.5 Zgodno $¢ Robdt z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

Niniejszy opis przedmiotu zamowienia oraz inne dokumenty wymienione w umowie stano-
wig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowig-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowied-
nich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Ce-
chy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projek-
towg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty
beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia za-
wierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy po-
przez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadze-
niem.

1.5.7. Organizacja i Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

(1) organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce
(zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.), wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne
do wykonania poszczegolnych obiektéw zaplecza, drogi montazowe, ogrodzenia, do-
prowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy, uprzat-
nac¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy. Wykonawca jest zobowig-
zany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
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placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kon-
cowego Robét, a w szczegodlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych w niniejszej ST, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez In-

spektora Nadzoru.

Wymagania odnosnie zabezpieczenia rob6t podano w niniejszej specyfikaciji.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow pro-
wadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami trans-
portu lub jego podwykonawcéw, dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega od-
rebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

(f) W cene Kontraktowg nalezy wigczy¢ rowniez koszt uzyskania, doprowadzenia, przyta-
czenia wszystkich czynnikow i medidow energetycznych na Plac Budowy, takich jak:
energia elektryczna, woda, $cieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksplo-
atacyjne zwigzane z korzystania z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.

1.5.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, ja-
kie mogg mu by¢ potrzebne. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budo-
wWy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy oraz rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi optatami w okresie trwania Kontraktu.

1.5.9. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepi-
sy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Nazwa zadania:

Remont i odbudowa elewacji wschodniej Bastionu Dolnego Twierdzy w Srebrnej Gérze Strona 12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce]

- odpady niebezpieczne gromadzit i przechowywat zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 t.j. z p6zn. zm.)

- prowadzit transport odpadow niebezpiecznych z zachowaniem zasad zawartych w Usta-
wie z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych
(Dz.U. 2002 Nr 199, poz. 1671).

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

lif) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziaty-
wania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepi-
sy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatébw od wtasciwych orga-
now administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego po-
niesie Zamawiajgcy.

1.5.12. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia pod-
ziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wia-
Scicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgce-
go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonaw-
ca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen pod-
ziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamia-
rze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpra-
cowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby perso-
nel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe,;.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez In-
spektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powin-
no by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowa-
lajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
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1.5.16. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robo-
tami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robat.

1.5.17. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemne wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz

0 przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb za-
bezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég monta-
zowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z realizacjg zadania pn. ,Remont i odbudowa elewacji wschodniej Bastionu Dol-
nego Twierdzy w Srebrnej Gérze”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe,;.

1.5.18. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robot i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wtasciwe organy. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod
grozbg sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Roboét na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznosc
prowadzenia dalszych Robot pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.5.19. Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji,
ktorych obecnosc¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
Instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ wiasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie zostang ujete w cenie
Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu Robot budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby bu-
dowlane, Materiaty i Urzgdzenia zdefiniowane w Warunkach Kontraktu, ktore zosta-
ty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych
Z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmiana-
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mi), i ktore posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojekto-
wanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, o
ktorych mowa w poz. 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.1.2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z po-
stanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbu-
dowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wy-
twarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, doku-
menty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdze-
nia Inspektora Nadzoru.

2.2 Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriatdbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.3 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwier-
dzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materiatléw z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania pia-
sku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu sta-
nu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie be-
dzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni materiatdw
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Wytwaornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kon-
troli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz pro-
ducenta materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wy-
tworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontrak-
tu.

2.5. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz
te dla ktérych zostatly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru sto-
sowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materia-
ty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i niezapta-
ceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Uzycie w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz wszelkich innych
dokumentach nazwy marek (firm), materiatow czy technologii nalezy traktowac jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrob
konieczny do uzytku. Mozliwe jest uzycie innych, rbwnowaznych materiatow i technologii.

2.8. Materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do st  osowania w budownictwie

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane

1. Dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wkasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji,
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b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wpty-
wu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowa-
nych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokona-
no ceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europej-
ska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wy-
konane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projek-
tanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
I obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami). Dopuszczalne stezenia i
natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Ro-
b6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaak-
ceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim za-
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miarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wa-
runkdw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopusz-
czony do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu pozio-
mego pionowego, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
I wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i in-
nych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kon-
traktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06Ine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Doku-
mentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami przedsta-
wionymi w niniejszej ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawio-
ne przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
wej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Roboty rozbiérkowe
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Wymagania szczegotowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci szcze-
gotowej ST.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi In-
spektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych, harmonogram
prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiérko-
wych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.

5.3.Technologia i organizacja monta zu

Wymagania szczego6towe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci szcze-
gotowej ST.

5.4.Czynno $ci geodezyjne na budowie
Wymagania szczegotowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci szcze-
gotowej ST. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wytycznie geodezyjne obiektow i
tras sieci oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykoncza.

5.5.Likwadcja terenu budowy
Wymagania szczegotowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci szcze-
gotowej ST.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu i zaplecza budowy i w petni
uporzgdkowac zajety uprzednio teren budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.l Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czesé 0goln g opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia Robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszcze-
golnych elementéw Robot (kierownikdw robdt majgcych stosowne uprawnie-
nia), system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako-
Scig wykonywanych Robot,

v' wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadze-
nie badan),

(\

ASRNENEN
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v' spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis po-
miaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czesé szczegobtow g opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
v' wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami tech-
nicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia po-
miarowo-kontrolne

v rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zata-
dunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v' spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

v' spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie pro-
bek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elemen-
tow Robot,

v sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wyma-
ganiom.

6.2 Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigcza-
jac personel, sprzet, zaopatrzenie

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zado-
walajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Ro-
bét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i od-
powiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisem-
ne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je-
zeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapew-
niona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST na podsta-
wie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prze-
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgod-
nos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Rob6t bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg do-
starczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Ro-
bot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigz-
ku ukonczenia wszystkich Robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci Robdét i materiatow
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Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, ob-
jetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez Sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgod-
nie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swia-

dectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robot, a tak-
ze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo udziatu we wszystkich elementach procedury odbio-
rowej.

8.1. Procedura Przej ecia Robot
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbioro-
wych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpie-
czenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klau-
zule Warunkow Kontraktu.
Gotowosc¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

v odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu i etapowemu,
odbiorom przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi koncowemu,

NN

odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem
Swiadectwa Wykonania.

Odbiér Roboét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O
gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pi-
semnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

v’ dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i
zgodno$¢ wykonanych roboét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspek-
cji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdze-
niem geodety 0 zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdét,

v' przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.
W protokole odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przyszig eksploatacje, trwa-
lo$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

v zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa,

rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen
technologie wykonania robot,
parametry techniczne wykonanych robat,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang
zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii,
potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficzne-
go - dotyczy to odbiorow czesciowych i odbioru catosciowego.

SN NEN
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Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonaw-
ce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

W2z0r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiory cz esciowe i etapowe

Przed wystgpieniem o Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktorych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przepro-
wadzony zgodnie z zasadami opisanymi jak dla odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe Swia-
dectwo Pfatnosci, kiedy przeprowadzony odbior czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty pod-
dane odbiorom uprzednio Wykonawca zalgczy do wystgpienia protokoéty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wy-
nikajgcych z Kontraktu.

Odbiér Ko ncowy

1) Celem Odbioru Konncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z
Kontraktem wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto-
ci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
a) Protokoty z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

c) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

d) Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow:
i) dokumenty atestacyjne,

i) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iii) Swiadectwa jakosci,
iv) atesty higieniczne

V) inne

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzgdzen,

3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formal-
nych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru Koncowego.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Inzyniera po-
twierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Odbioru.

5) Nadzér nad przebiegiem Odbioru sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzic¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby
powotane do udziatu w odbiorach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Probach
jest wymagany przepisami.
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6) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Probach Koncowych przed-
stawicieli Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

7) Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzgdzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Protokdt musi zostaé poswiadczony przez
wszystkich cztonkdéw Komisji.

8) Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowa-
dzenia Prob w sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegolnosci doku-
mentujgcy osiggniecie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

9) Kazda kolejng faze Préb mozna rozpocza¢ wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

10) Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie
Prob, w poszczegolnych ich fazach porownywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami
tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne
podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwa-
lifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

11) Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktory
pozniej bedzie brat udziat w rozruchu.
W ramach Prob Kohcowych dokonane zostanie komisyjne:
v sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Rob6t poprzez weryfi-
kacje ich zgodnoséci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontrak-
tu

v' sprawdzenie protokotow odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, ate-
stow i Swiadectw technicznych itp.

v" wykonanie prob, badan i inspekciji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Prob
Koncowych przewidziano w poszczegdlnych ST,

v' przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegoblnych ST.

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob Konco-
wych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji.
W szczegoblnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

v’ protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, préb in-
spekcji,

v’ protokoly z pomiaréw i regulacji urzadzen,

v’ protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robot z Kontraktem i doku-
mentacjg projektowa,

v’ protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologicz-
ne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbior koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby korncowej — rozruchu technologicz-
nego zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczgc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa ponize;.

Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja odbiorowa, w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane
do udziatu w probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymaga-
ny przepisami — sporzgdzajgc Protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia
przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wi-
zualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie robo6t odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czescio-
wych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniaja-
cych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przy-
jetych w Warunkach Kontraktu.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumen-

ty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami do-
konanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, za-
wierajgcg Dokumentacje rozruchowg powykonawczg jak sprawozdanie z rozruchu, wy-
niki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i pro-
gramem zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

3. Protokoty odbioréw czesciowych.
4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wiascicielom urzadzenh.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.
8. Decyzje Pozwolenia na budowe.
9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

10. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urza-
dzenh technicznych.

11. Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzen (DTR).
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12. Instrukcje eksploatacji obiektu.
13. Os$wiadczenie kierownika budowy o:

v zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wa-
runkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

v doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v' wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wy-
budowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodaro-
wania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i doku-
mentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zesta-
wione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Odbioru ostatecznego robét po okresie Zgtaszania Wa  d dokona Komisja odbiorowa, w
sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Wyko-
nawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, kt6-
rych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.

Protokot z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

kontrakt,

v’ protokoty odbioru koncowego obiektéw i robot,

v' dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

v dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz po-
twierdzenia usuniecia tych wad,

v innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokoét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzy-
niera lub Zamawiajgcego.

Przegl ady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglgdéw poda Zamawiajgcy do
protokotu odbioru kohcowego.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ n/w dokumenty:
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Komplet atestow i certyfikatow dotyczgcych wszystkich zamontowanych materiatow i urzg-
dzen

Protokdty przeprowadzonych odbiorow czesciowych podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , w tym:

- Dokumentacja powykonawcza Robdét,

- Prawidiowo wypetniony oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne
Cena oferty stanowic¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

- Cena oferty musi uwzgledniajgc wszystkie koszty zwigzane z nalezytym
wykonaniem przedmiotu zaméwienia okreslonym w dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz postanowieniami
WZOru umowy.

- Zalgczone przez zamawiajgcego przedmiary robot stuzg wytgcznie

celom informacyjnym. W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy zaleca
dokonanie wizji lokalnej.

- Cene oferty nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym metodg
kalkulacji szczegotowej, ktéry nalezy zatgczyé do oferty.

- Metoda kalkulacji szczego6towej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej robét
budowlanych jako sumy iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot
ustalonych w przedmiarach robét i ich cen jednostkowych bez podatku

od towardéw i ustug, wedtug wzoru: Ck= L x Cj gdzie:

Ck - cena kosztorysowa robot;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej uwzgledniajgca wszystkie koszty
zwigzane z nalezytym wykonaniem w szczegolnosci ;robocizna R, Kp -
koszty posrednie od R i S ; Kz - koszty zakupu od M; Z — zysk, cen materiatéw i pracy
sprzetu

- Ewentualny rabat lub upust nalezy ujg¢ w poszczegolnych cenach
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

- Zalgczony przez wykonawce kosztorys ofertowy nie bedzie okreslat zakresu
rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale bedzie stanowit jedynie podstawe
do badania wysokosci ceny oferty

W formularzu oferty nalezy podac cene netto obliczong w kosztorysie
ofertowym, stawke i kwote podatku VAT oraz cene brutto.

- Ceny muszg by¢ wyrazone w ziotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo

w groszach, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

- W formularzu oferty nalezy podaé cene netto, kwote i stawke podatku VAT
oraz cene brutto. Tak wyliczona cena stanowi cene oferty.

- Ceny muszg by¢ wyrazone w ziotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo

w groszach, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Nazwa zadania:

Remont i odbudowa elewacji wschodniej Bastionu Dolnego Twierdzy w Srebrnej Gérze Strona 29



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- Jezeli ztozona oferta powodowac bedzie powstanie obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie
dotyczgcym wewnagtrz wspolnotowego nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towaréw i ustug,
ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach Spe-
cjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji pono-
si Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ro6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), prze-
pisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
Sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na row-
ni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.

Nazwa zadania:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV: 45111200-0
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

1.1.2Nazwa zadania

.Remont i odbudowa elewacji wschodniej Bastionu Dolnego Twierdzy w Srebrnej Gérze”
1.1.3Przedmiot zadania

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdéw budowlanych; roboty ziemne

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punk-
cie 1.1

1.3.Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki - i obej-
mujg prace przygotowawcze:

* przygotowanie Terenu Budowy,
 odgruzowanie suchej fosy

* segregacja kamieni z gruzowiska bedgcym budulcem odbudowywanej sciany do ponow-
nego wbudowania

* Wyw0z gruzu z terenu placu budowy i ich utylizacja

Nie przewiduje sie zadnych rozbidérek obiektow kubaturowych.

Przewiduje sie rozbiérke fragmentow muréw w miejscach ich spekan i uszkodzen.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu narzedzi recznych takich jak
mtoty, kliny, fomy lub elektronarzedzi recznych, z rusztowan ustawionych na zewnatrz
obiektu.

Rozebrany materiat transportowac¢ na zewnagtrz obiektu. Gruz wywiez¢ na wysypisko.
Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu z rozbidrki, a wszystkie
koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg uwzgledni w cenie jednostkowe,.

Sposob i srodki opisane do wykonania prac opisanych powyzej przyjeto wg ogélinych zale-
cen i sposobow stosowanych w budownictwie — kierownik budowy moze wg posiadanych
uprawnien modyfikowaé technologie rozbiérek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Nazwa zadania:
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W przypadku wstepnego uksztattowania pola Suchej Fosy wykona¢ nalezy nastepujgce
roboty:

- roboty pomiarowe,

- usuniecie roslinnosci drzewiastej (j.w.),

- usuniecie warstwy humusu,

- wykop wtasciwy — do rzednej projektowane]

- wyréwnanie i zageszczenie uformowanej powierzchni niecki.

W/w roboty przygotowawcze sg niezbedne do wykonania kolejnych etapow konstrukcyj-
nych elewacji, przed ich rozpoczeciem nalezy sprawdzi¢ rzedne uksztattowania wstepne-
go.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét, zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumenta-
cjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00 -Wymagania Ogolne punkt 2.
Materiaty do wykonania robot - nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 3.
Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- zestaw spawalniczy do ciecia metalu,

- koparki samobiezne chwytakowe, podsiebierne o pojemnosci tyzki 60, 40 i 25 m3
- tadowarki,,

- zuraw samochodowy o udzwigu do 10 t,

- walce statyczne lub wibracyjne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne przy wykonywaniu zageszczen,

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki piasku,

- palniki,

- miot pneumatyczny,

- nozyce mechaniczne ,

Nazwa zadania:
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Przy usuwaniu drzew i krzewdw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyre-
bem drzew,

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki).

Uwaga: Parametry i rodzaje sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz pro-
jektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wymagania Ogolne dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne
punkt 4.

Do transportu mozna stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru srodki transportu takie jak:

- samochadd ciezarowy, samowytadowczy,

- samochaod ciezarowy, skrzyniowy,

- ciggnik,

- wywrotka.

Transport diuzyc karpin i gatezi:

pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym,

pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny byc¢ transportowane w
sposOb nie powodujacy ich uszkodzenh (np. na przyczepach diuzycowych),

przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace prze-
piséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow ta-
dunku i innych parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow (zabezpiecze-
nie ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysu-
szeniem lub zawilgoceniem). Wyboér srodkow transportu oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odlegtosci transportu. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Transport powinien byc¢ jak okreslony w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robd6t

Nazwa zadania:
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Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.

5.1.1. Przygotowanie Terenu Budowy

W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

- oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

- dokona¢ zapisu stanu istniejgcego,

- zbudowac¢ Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora Nadzoru,

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogolne.

W szczegoblnosci przed rozpoczeciem robét winno sie sporzgdzi¢ dokumentacje stanu po-
wierzchni terenu. Powinna ona wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty,
ktore mogg wymagac przywrocenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢
informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to
konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajg-
ce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac sie sporne podczas przywraca-
nia terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumiec sie (na pismie) z
uzytkownikami terenu, a kopie dostarczyé¢ Inspektorowi Nadzoru.

Dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie szczegotow dotyczgcych odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odsto-
niete w miare postepu Robot.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspek-
torowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych, harmonogram prac roz-
biérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z od-
biorcg, na czas trwania Kontraktu.

Sposo6b postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach, z pézniejszymi zmianami.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnic trase (w kierunku miejsca za-
gospodarowania odpaddw z rozbidérek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z wia-
Sciwymi zarzadcami drog.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- oproznié rurociagi z wody/sciekow,

- odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci — odigcze-
nie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb Uzyt-
kownika, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kie-
rownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

Roboty rozbiérkowe:
drobne roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycz-
nych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenhstwa,
- zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym,
- elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecinac palnikiem acetyleno-

wym,
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- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu po-
przez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementdéw urzgdzenia nalezy zabezpieczyé¢ przed
uszkodzeniami.

- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej prowadzi¢ przy uzyciu spychotadowarki,

- nie nalezy prowadzi¢ robo6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadbéw sniegu oraz silnych wiatrow,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy zabezpie-
czyc¢ przed uszkodzeniami,

5.1.4. Usuni ecie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, na wskazane miej-
sce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowa-
niu.

Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinny by¢ uzgodnione przez Zamawia-
jacego z odpowiednimi instytucjami. Zamawiajgcy pokryje optaty administracyjne zwigzane
Z wycinka.

Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
wartosc¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wkasnosci w czasie roboét.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ w okresie jesienno-zi-
mowym.

W razie koniecznosci Wykonawca przygotuje operat dendrologiczny.

5.1.5. Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ istniejgca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce za-
bezpieczona przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie, tak aby nie dopusci¢
do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu odstonietych korzeni mokrymi matami,
ustawieniu oston z desek wokot pni.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakcepto-
wany przez odpowiednie wtadze.

5.1.6. Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodaro-
wac ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgleddéw techno-
logicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie je z Te-
renu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.
Materiat z rozbiorki nawierzchni nie podlegajacy ponownemu wbudowaniu winien by¢ od-
wieziony na sktadowisko.

Ztom z rozbiérek Wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie.

5.1.7. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t rozbiorko ~ wych

Nazwa zadania:

Remont i odbudowa elewacji wschodniej Bastionu Dolnego Twierdzy w Srebrnej Gérze Strona 36



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujgce przepisy BHP:
- przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z pro-
gramem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub za-
walania innego,

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pra-
cownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

- W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac
sie do nastepujgcych zasad:
- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamoco-
wanych do scian, stupow itp. za pomocg obejm,

- weze gumowe powinny posiada¢ dtugos$¢ co najmniej 5 m,
- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub ga-
zami tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz
czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatdbw bgadz inne wskazujgce na mozliwos¢ zaist-
nienia pozaru,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych od-
powiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pra-
cownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne badania le-
karskie,

- wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac przy wycince drzew i krzewOw nalezy ze szczegdlng staranno-
Scig zadbac o przestrzeganie przepiséw BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczo-
waniu — przepisow przeciwpozarowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00
9.2. Pfatno sci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o kosz-
torys ofertowy.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST | Dokumentacji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o kosztorys ofertowy

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- ogrodzenie i oznakowanie miejsc rozbiorki i prac ziemnych,

- zabezpieczenie innych obiektéw i przeszkdd terenowych przed zniszczeniem,
- roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,

- demontaze i/lub rozbiorki,

- zatadunek, transport i wytadunek materiatow z rozbiorki i/lub demontazu w miejsce zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru (materiat z rozbidrek ) lub w miejsce zagospodaro-
wania/utylizacji (pozostate materiaty).

- roboty ziemne,
- montaz i demontaz rusztowan, drabin, podstemplowan,

- zatadunek i transport demontowanych materiatdw niebezpiecznych w wydzielone miejsce
placu budowy,

-sktadowanie materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, pry-
zmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na srodki transportu,

- transport wewnetrzny materiatow z rozbioérki,

- utylizacja,

- wywOz materiatéw z rozbidrek,

- optaty za utylizacje materiatdbw niebezpiecznych, jesli wystepuja,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

- w przypadku usuwania drzew i krzewow — transport korzeni i pni, usuniecie i spalenie po-

zostatosci po karczunku (drggowina, karcze, galezie i resztki), zabezpieczenie drzew w
poblizu prac robét

- uporzgdkowanie Terenu Budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pozn. zm).

- Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecz-
nych.. (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 0gol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 t.j. z
pozn. zm.).

- Postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu dla miasta Wroctawia
i Powiatu Wroctawskiego Nr: HK-604-06/02 z dnia 15.01.1002 r.

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 02
ROBOTY MUROWE - CPV: 45111200-0
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1. WSTEP

1.1.3Nazwa zadania

~-Remont i odbudowa elewacji wschodniej Bastionu Dolnego Twierdzy w Srebrnej Gérze”
1.1.4Przedmiot zadania

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punk-
ciel.l

1.3.Zakres robét obj etych ST

Specyfikacja Techniczna ST-02. ,Roboty murowe” obejmuje naprawe uszkodzonych
Scian elewacji wschodniej wraz z miejscowymi przemurowaniami oraz wypetnieniem rys i
ubytkow spoin, oczyszczenie mechaniczne powierzchni kanatow odwadniajgcych, wymia-
ne uszkodzonych dennych elementéw kamiennych rzygaczy, wykonanie elastycznego
uszczelnienia potgczenia rzygaczy i kanatow odwadniajgcych, wykonanie izolacji z folii
PEHD na potaczeniu attyki z sklepieniem Bastionu, wykonanie nowej stolarki okiennej i
drzwiowej oraz skrzydet do rzygaczy.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiedni-
mi
normami i ST- 00 - ,Wymagania ogoine."

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumenta-
cjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 - ,Wymagania ogolne.”

2. MATERIALY

2.1. Wyroby ceramiczne.

- Cegta budowlana petna nowa lub z rozbiérki
- Cegta budowlana petna powinna spetnia¢ wymogi:
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 10%
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* Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmra zania - brak
uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawaiki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie.

2.2. Wyroby kamienne

2.2.1 Kamien tamany
— z odzysku — w posiadaniu Inwestora

Wykonawca powinien przewidzie¢ w swojej ofercie koszty zwigzane z poszukiwaniem, po-
zyskaniem i dostarczeniem surowca kamiennego na teren budowy.

2.2.2. Piaskowiec
Elementy wystroju architektonicznego — opaski otworéw okiennych i portalowych, rzyga-
cze, ptyty wienczace i ptyty przewigzki, ptyty potaci w obrebie widocznego lica wykonaé¢ z

piaskowca naturalnego w kolorze i fakturze zgodnej z zachowanymi elementami.

Przed montazem Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
probki kamienia, ktory bedzie podlegat obrébce do wbudowania.

2.3. Zaprawy budowlane

Przemurowania $cian i sklepien wykonywacé przy zastosowaniu specjalnej zaprawy trasso-
wej do murdéw zawierajgcych zwigzki soli. Klasa i wytrzymato$¢ zaprawy powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nie-
zbrojone”

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze-
Snie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowac jako dodatek cement biaty.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju wapna i cementu (orientacyjny stosunek wapno — bialy ce-
ment 3:1) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut. Zaleca sie wykonanie przemurowania
specjalng zaprawg trassowg do muréw zawierajgcych zwigzki soli. Do wypetniania szcze-
lin i rys w murach stosowac wapienno trassowg zaprawg iniekcyjng. Spoiny wykonac spe-
cjalng trassowg spoing o wysokiej porowatosci.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
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2.4. Warstwy izolacyjne

Do wykonania warstw izolacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- Emulsja bitumiczna typu Eurolan 3K lub réwnowazna

- Masa uszczelniajgca Superflex 10 lub rownowazna,

- Tadma uszczelniajgca Superflex B-240 lub rownowazna

- Folia PEHD izolacyjna lub rownowazna

- Kit trwale plastyczny typu SikaFlex pro3wf lub rownowazny

- Obroébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,6 mm

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

— stolarka okienna — stylizowana, okna drewniane z drewna sosonowego, szyba ze-
spolona, jednoramowe, rozwieralno — uchylne

- Stolarka drzwiowa i zamknigec otwordéw, drewniana, drzwi szalowane profilowanymi
listwami w jodetke lub skosne, malowane wg przyjetego wzoru, od wnetrza spagi.

— Okucia stylizowane do odwzorowania z istniejgcymi okuciami

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot murowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- rusztowania do przemurowan sklepien i muréw

- narzedzia reczne

- mieszarki do zapraw

- wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST -00 ,Wyma-
gania

0golne”.

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

- samochdd dostawczy

- samochaod ciezarowy

- samochaod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatow (takze z rozbidrki) musi odbywac sie z zachowa-
niem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenhstwa pracujgcych ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST — 00 ,Warunki ogolne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze
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Ustawi¢ rusztowanie do rob6t murowych z zachowaniem warunkéw BHP. Zmontowane
rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Oczyszczenie muru w miejscach ich odspoje A, spekan i uszkodze i

Przewiduje sie oczyszczenie fragmentow muréw w miejscach ich odspojen, spekan i
uszkodzen.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu narzedzi recznych takich jak
mtoty, kliny, fomy lub elektronarzedzi recznych, z rusztowan ustawionych na zewnatrz
obiektu.

Rozebrany materiat transportowac¢ na zewnagtrz obiektu. Gruz wywiez¢ na wysypisko.
Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu z rozbidrki, a wszystkie
koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg uwzgledni w cenie jednostkowe,.

Sposob i srodki opisane do wykonania prac opisanych powyzej przyjeto wg ogélnych zale-
cen i sposobow stosowanych w budownictwie — kierownik budowy moze wg posiadanych
uprawnien modyfikowaé¢ technologie rozbiérek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

5.3. Roboty murowe

Spekane fragmenty Scian i sklepieh oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac remonto-
wych, o rysach rozwartych na szerokos¢ ponad 5 mm nalezy przemurowac starymi cegta-
mi lub kamieniami o podobnych wymiarach i strukturze, pochodzgcymi z rozbiorek obiek-
tow o podobnym czasie budowy, przemurowania wykonac specjalng zaprawg trassowg do
muréw zawierajgcych zwigzki soli lub zaprawg wapienng z dodatkiem biatego cementu. W
celu przemurowania mur w obszarze obejmujgcym rysy nalezy rozebra¢ na szerokosc¢ nie
mniejszg niz jedna cegta i na giebokos¢ nie mniejszg niz po6t cegly, zostawiajgc ,strzepia”
przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykona¢ nalezy rowniez ,strzepia poprzeczne” po-
przez wpuszczenie czesci cegiet w gigb muru. Murowanie sklepienia wykonywaé przy za-
stosowaniu wczesniej przygotowanych przestawnych krgzyn, umozliwiajgcych przytrzyma-
nie wbudowanych cegiet do czasu zwigzania zaprawy.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie. Spoiny wykonac¢ specjalng trassowg spoing o wysokiej porowatosci (do
muréw zawierajgcych szkodliwe sole budowlane)

Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktad-
nie wypetnione zaprawg. Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4 mm wypenic¢ nalezy wa-
pienno trassowg zaprawg iniekcyjng do wypetniania szczelin i rys w zabytkowych murach.
Nadmierne ubytki spoin murdw istniejgcych wypetni¢ specjalng trassowg spoing 0 wyso-
kiej porowatosci (do murdéw zawierajgcych szkodliwe sole budowlane).

Wykonanie naprawy starych, wykruszonych spoin zaprawg mineralng na bazie biatego
cementu, wapna z ptukanym piaskiem lub specjalng, gotowg spoing trassowg o wysokiej
porowatosci.

5.4. Roboty kamieniarsko-sztukatorskie
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Prace zwigzane z odtworzeniem rzygaczy wykonac z piaskowca naturalnego na wzor ist-
niejgcych rzygaczy znajdujgcych sie Twierdzy, szczegdty wykonania nalezy uzgadnia¢ z
Inspektorem Nadzoru

Elementy kamienne attyki wykonac¢ z piaskowca czerwonego zgodnie z Projektem Budow-
lanym

Obramienia stolarki okiennej i drzwiowej wykonac z piaskowca naturalnego zgodnie z Pro-
jektem Budowlanych oraz na wzor istniejgcych elementow kamiennych Twierdzy.

5.5. Uszczelnienia pot gczenia rzygaczy i kanatéw odwadniaj gcych

Styk potgczenia rzygaczy z kanatem odwadniajgcym nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajg-
cg Superflex 10 i tasmg uszczelniajgcg Superflex B-240. Powierzchnie styku nalezy do-
ktadnie oczyscic, osuszy¢ i zagruntowa¢ Eurolanem 3k

5.6. Izolacja styku attyki ze stropem Bastionu

Przed przystgpieniem do prac nalezy odkopac¢ sklepienie Bastionu przu potgczeniu ze
Sciang. Folie nalezy uktada¢ na powierzchni gtadkiej, réwnej i dobrze oczyszczonej z drob-
nych kamieni. Folia powinna by¢ wywinieta na mur attyki a nastepnie przytwierdzona, a
krawedz foli zabezpieczony przed mozliwoscig przesigkania wody opadowej za pomocag
obrobki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm. Styk blachy z murem uszczelni¢ kitem
trwale plastycznym.

Po wykonaniu izolaciji, folie nalezy przysypa¢ ziemig z odkopu zachowujgc ostroznosc
przed mozliwoscig uchodzenia foli elementami ostrymi lud kamiennymi.

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa

5.7.1. Stolarka okienna

Okna drewniane wykonane z drewna klejonego na wzor istniejgcej stolarki okiennej Ba-
stionu, rozwierno — uchylne, szklenie szybg zespolong, szprosy trapezowe naklejane obu-
stronnie, szpros stupka pionowego i slemienia petny, podziaty okienne zgodne z rysunkiem
projektowym i stolarkg istniejgca.

5.7.2. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa i zamknieé otworéw drewniana, drzwi szalowane profilowanymi listwami
w jodetke lub skosnie, malowane wedtug przyjetego wzoru, od wnetrza spagi

5.7.3. Okucia stolarki

Okucia okienne i drzwiowe ( klamki, zawiasy, zamki, haki itp. ) wykona¢ na wzér istniejg-
cych oku¢. Wykonanie uzgodni¢ w zakresie nadzoru autorskiego i Nadzoru Inwestorskie-
go.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST 00.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogb6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Platno sci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o kosz-
torys ofertowy.

Cena jednostkowa wykonania robot oprécz kosztow okreslonych w ST - 00 ,Wymagania
0golne" obejmuje réwniez:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie elementdéw sgsiadujgcych przed zniszczeniem,

- skladowanie czesci materiatow z rozbidrki, segregowanie, ukladanie w stosy,

- zatadunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla os6b trzecich,

- koszty badan, odbiordw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotow pomiaréw, odbiorow

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
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10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone
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