
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAPRAWY ELEMENTÓW MURÓW KIESZENI 
POŁUDNIOWEJ DONJONU 

TWIERDZY W SREBRNEJ GÓRZE

Nazwa zadania:

Naprawa elementów murów kieszeni południowej Donjonu Twierdzy w Srebrnej Górze Strona 1



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SPIS TREŚCI;

L.p. ST TYTUŁ KOD CPV STRONA

1. ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót

3

2. ST-01 Roboty przygotowawcze CPV-45111200-0 31

3. ST-02 Roboty murowe CPV-45111200-0 39

Nazwa zadania:

Naprawa elementów murów kieszeni południowej Donjonu Twierdzy w Srebrnej Górze Strona 2



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

ST-00
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zadania:

Naprawa elementów murów kieszeni południowej Donjonu Twierdzy w Srebrnej Górze Strona 3



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1Nazwa zadania

„Naprawa elementów murów kieszeni południowej Donjonu Twierdzy w Srebrnej Górze”

1.1.2Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach zamówienia „Naprawa elementów murów kieszeni południowej Donjonu Twierdzy 
w Srebrnej Górze”

1.1.3  Nazwy i kody WSZ przewidzianych Robót budowlanych

Dział robót:

- 45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robót budowlanych:

- 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej;

Klasa robót budowlanych:

- 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków;

Kategoria robót budowlanych:

- 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Spe-
cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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ST 00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BU-
DOWLANYCH
ST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV-45111200-0
ST 02 ROBOTY MUROWE – CPV-45111200-0

1.3.2. Zakres robót do wykonania w ramach realizacji projektu
 

� Rozebranie skorodowanej cegły w miejscu urwiska
� Wywóz gruzu 
� Przemurowanie i uzupełnienie ścian oraz nadproży
� Odtworzenie obramien otworów drzwiowych

1.3.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac 
towarzyszących i robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji 
zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony przed negatywnymi skutkami 
prowadzonych działań.  
Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter prac towarzyszących i robót 
tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i 
wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również 
grac Terenu Budowy.

Prace towarzysz ące. 
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane 
do robót tymczasowych. 
Do prac towarzyszących w szczególności należy zaliczyć: 

� prace projektowe z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, 
� nadzór właścicieli/zarządców infrastruktury, terenu, 
� dokumentację fotograficzną Terenu Budowy i Robót, 
� prace laboratoryjne i badawcze, 
� ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
� nadzór archeologiczny, 
� składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkru-

szanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i 
wywóz materiałów, 

� opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
� inne prace towarzyszące potrzebne do prawidłowej realizacji Zamówienia. 

Roboty tymczasowe. 
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych za-
mówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych. 
Do robót tymczasowych w szczególności należy zaliczyć: 

� zagospodarowanie Terenu Budowy, 
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� zaplecze Wykonawcy, 
� tymczasowe odwodnienie wykopów, 
� umocnienie ścian wykopów, 
� drogi tymczasowe, 
� szalowanie budowli, 
� organizację ruchu zastępczego, 
� utrzymanie zaplecza budowy, 
� zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, 
� prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
� adaptacja (zabezpieczenie) istniejącej zieleni, 
� wykonanie tymczasowego zasilania w energię elektryczną miejsca wykony-

wania robót, 
� zabezpieczenie Terenu Budowy, 
� inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidłowej realizacji Zamówienia. 

1.4 Niektóre okre ślenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nastę-
pująco: 

� Ustawa „Prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, 
budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasa-
dy działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 
7 lipca 1994r., Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 – tekst jednolity, z późniejszymi 
zmianami), 

� roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na 
które składają się Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zreali-
zowane przez Wykonawcę wg Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace 
polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

� urządzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządze-
nia”) oznaczają urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instala-
cyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stano-
wiące część Robót Stałych, 

� teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz materia-
ły, 

Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
PN - Polska Norma, 
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej, 
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� Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

� Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

� Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopusz-
czonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z prze-
ciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

� Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Doku-
mentacji Projektowej. 

� Określenia ”Specyfikacje Techniczne” lub „Specyfikacje” są w niniejszym opi-
sie przedmiotu zamówienia synonimami i oznaczają Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

� Wszędzie tam, gdzie podano parametry urządzeń technologicznych określa-
jąc konkretne wartości albo wartości minimalne lub maksymalne, należy do-
bierać takie urządzenia, których parametry w typoszeregach są najbliższe 
tym wyspecyfikowanym 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca, zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 
Ispektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w Robotach. 
Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbędny 
Personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy. 
Przed zakończeniem wszelkich prac  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
Dokumentację Powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych 
urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kon-
traktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony 
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie za-
opatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i 
paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, 
wody opadowej i odpadów, 
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3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszają-
ce się na wózkach inwalidzkich, 
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych inte-
resów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów państwowych, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-
miarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geode-
zyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
1) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, 
2) Operaty geodezyjne, 
3) Dziennik Budowy, 
4) Książka obmiarów, 
5) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, 
6) Dokumenty Wykonawcy opisane w p. 1.5.3. niniejszej ST 
7) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
8) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
9) protokoły z narad i ustaleń, 
10) korespondencja na budowie. 

Dziennik Budowy 

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na 
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 
Dziennik budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z przepisami obowiązującymi 
na obszarze objętym inwestycją 
Ksi ążka Obmiaru 
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każ-
dego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmia-
ru. 
Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robo-
cze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do dokumentacji odbioru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Przechowywanie dokumentów budowy 
Zasady przechowywania dokumentów reguluje klauzula 1.8 [Przechowywanie i dostarcza-
nie dokumentów] Warunków Kontraktu. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.5.3. Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania tech-
niczno-organizacyjne i projekty części Robót: 
a) jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zamienne w stosunku do Projektu/projektowa-
nych i zostaną one zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a spowoduje to konieczność 
sporządzenia Projektu adaptacyjnego to Wykonawca wykona ten projekt na własny koszt, 
przy czym konieczność wykonania w/w projektu określi Zamawiający przy udziale Inspek-
tora Nadzoru. 
b) rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbędne do wykonania wszelkich 
obiektów i urządzeń, 

Dokumentacja powinna wynikać z wytycznych w projekcie budowlanym oraz w niniejszej 
SIWZ, z wytycznych Instytucji uzgadniającej oraz szczegółowych wytycznych Inspektora 
Nadzoru, udzielonych w trakcie realizacji Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny uwzględ-
niać normy i warunki techniczne, o których mowa w Dokumentach Przetargowych. 
Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki: 
- wynikające z przyjętych obliczeń, 
- wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym, 
Dokumentacja powinna zostać wykonana przez projektanta (ów) posiadającego (ych) od-
powiednie aktualne uprawnienia budowlane. 
Dokumentacja Wykonawcza zostanie uzgodniona w odpowiednich urzędach i z Inspektora 
Nadzoru.
Wykonawca opracuje 4 kpl. (w tym jeden dla Inżyniera) ww. dokumentacji w wersji papie-
rowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (pliki powinny być zapisane w forma-
tach umożliwiających i edycję oraz zapisywanie zmian).

c) program konserwatorski: konserwacji i odtworzenia detalu architektonicznego i wystroju 
sztukatorskiego, renowacji elementów kamiennych oraz renowacji elementów ceglanych - 
z określeniem materiałów przewidzianych do wykorzystania - (programy te Wykonawca wi-
nien uzgodnić ze Służbą Ochrony Zabytków Oddział w Wabrzychu oraz z Projektantem i 
Inspektorem Nadzoru),

d) Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wyko-
nywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczą-
ce: 
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- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz roz-
planowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót bu-
dowlanych, 
- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 
- organizacji pracy na budowie, 
- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Informacje dotyczące BIOZ zawarte w Projekcie Budowlanym (w rozumieniu Ustawy Pra-
wo Budowlane) zawarto w niniejszej SIWZ. 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe – odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru Robót, 
obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 
a) Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną spo-
rządzoną na poszczególnych etapach budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonaw-
czą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

c) oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami po-

zwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzy-

stania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
d) protokoły badań i sprawdzeń, 
e) inne dokumenty wynikające z niniejszej SIWZ i obowiązujących przepisów, a nie wymie-

nione powyżej. 
Wykonawca sporządzi i dostarczy Inżynierowi 3 egzemplarze Dokumentacji Powykonaw-
czej przed przystąpieniem do procedur odbiorowych. 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe – odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru Robót, 
obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.5 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty wymienione w umowie stano-
wią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
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odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Ce-
chy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projek-
tową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Oznakowanie Terenu Budowy. 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 
rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy po-
przez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządze-
niem. 

1.5.7. Organizacja i Zabezpieczenie Terenu Budowy
 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 
(1) organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.: 
dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 

(zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne 
do wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montażowe, ogrodzenia, do-
prowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy, uprząt-
nąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. Wykonawca jest zobowią-
zany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru koń-
cowego Robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych w niniejszej ST, tablic informacyjnych, których treść będzie za-
twierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez In-
spektora Nadzoru. 
Wymagania odnośnie zabezpieczenia robót podano w niniejszej specyfikacji. 
(d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów pro-

wadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami trans-
portu lub jego podwykonawców, dostawców. 

(e) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega od-
rębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

(f) W cenę Kontraktową należy włączyć również koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłą-
czenia wszystkich czynników i mediów energetycznych na Plac Budowy, takich jak: 
energia elektryczna, woda, ścieki itp. 

W Cenę Kontraktową winny być włączone wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksplo-
atacyjne związane z korzystania z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.

1.5.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym 
zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, ja-
kie mogą mu być potrzebne. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budo-
wy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy oraz rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie trwania Kontraktu.

1.5.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepi-
sy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
- odpady niebezpieczne gromadził i przechowywał zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 t.j. z późn. zm.) 
- prowadził transport odpadów niebezpiecznych z zachowaniem zasad zawartych w Usta-

wie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz.U. 2002 Nr 199, poz. 1671). 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynika-
jących ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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iii) możliwością powstania pożaru. 

1.5.10. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziały-
wania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepi-
sy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych orga-
nów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego po-
niesie Zamawiający. 

1.5.12. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła-
ścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiające-
go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonaw-
ca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-
ziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamia-
rze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpra-
cował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.13. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby perso-
nel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez In-
spektor Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowa-
lającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.16. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robo-
tami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 

1.5.17. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić pisemne wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz 
o przewidywanym terminie zakończenia. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób za-
bezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg monta-
żowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki  
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z realizacją zadania pn. „Naprawa elementów murów kieszeni południowej Don-
jonu Twierdzy w Srebrnej Górze”. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.18. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
oraz właściwe organy. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia, pod 
groźbą sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na 
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność 
prowadzenia dalszych Robót pod nadzorem odpowiednich służb. 

1.5.19. Odbiory techniczne 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 
Instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać własnym staraniem, a koszty za ich wykonanie zostaną ujęte w cenie 
Kontraktowej.

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania formalne 

2.1.1. Przy wykonywaniu Robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby bu-
dowlane, Materiały i Urządzenia zdefiniowane w Warunkach Kontraktu, które zosta-
ły wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych 
z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmiana-
mi), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojekto-
wanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, o 
których mowa w poz. 1.5. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

2.1.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z po-
stanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbu-
dowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wy-
twarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, doku-
menty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdze-
nia Inspektora Nadzoru. 

2.2 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
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materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwier-
dzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów z jakiegokolwiek źródła 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania pia-
sku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu sta-
nu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bę-
dzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kon-
troli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz pro-
ducenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wy-
twórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontrak-
tu. 

2.5. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru sto-
sowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materia-
ły, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapła-
ceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej nazwy marek, wyrobów 
budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art 29 ust 3 Prawo Zamówień 
Publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie 
ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych 
wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie 
warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo Budowlane, warunkach 
ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości 
równoważnego lub nie gorszego określonego w Dokumentacji Technicznej

2.8. Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do st osowania w budownictwie 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
1. Dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie, co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych; 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpły-
wu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowa-
nych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3. Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokona-

no ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją tech-
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niczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europej-
ską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wy-
konane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projek-
tanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami 
i obowiązującymi normami. 

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z późniejszymi zmianami). Dopuszczalne stężenia i 
natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
12.03.1996r.

3. SPRZĘT
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Ro-
bót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaak-
ceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopusz-
czony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu pozio-
mego pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
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właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i in-
nych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kon-
traktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami przedsta-
wionymi w niniejszej ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawio-
ne przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekto-
wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.Roboty rozbiórkowe
 

Wymagania szczegółowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w części szcze-
gółowej ST. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi In-
spektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram 
prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórko-
wych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

5.3.Technologia i organizacja monta żu 
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Wymagania szczegółowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w części szcze-
gółowej ST. 

5.4.Czynno ści geodezyjne na budowie 

Wymagania szczegółowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w części szcze-
gółowej ST. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wytycznie geodezyjne obiektów i 
tras sieci oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację powykończa. 

5.5.Likwadcja terenu budowy 

Wymagania szczegółowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w części szcze-
gółowej ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu i zaplecza budowy i w pełni 
uporządkować zajęty uprzednio teren budowy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.l Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogóln ą opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� bhp, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszcze-

gólnych elementów Robót (kierowników robót mających stosowne uprawnie-
nia), system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jako-
ścią wykonywanych Robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadze-
nie badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis po-
miarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

część szczegółow ą opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami tech-

nicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia po-
miarowo-kontrolne 
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� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i zała-
dunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie pró-
bek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elemen-
tów Robót, 

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wyma-
ganiom. 

6.2 Zasady kontroli jako ści Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włącza-
jąc personel, sprzęt, zaopatrzenie 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywa-
nia jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materia-
łów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wy-
magania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontrak-
tem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowa-
ne urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wy-
kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisem-
ne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryj-
nych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je-
żeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapew-
niona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podsta-
wie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prze-
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
 
6.4 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgod-
ność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą do-
starczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Ro-
bót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiąz-
ku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspekto-
ra Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, ob-
jętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgod-
nie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świa-
dectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

7.4 Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a tak-
że w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału we wszystkich elementach procedury odbio-
rowej. 

8.1. Procedura Przej ęcia Robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbioro-
wych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody 
lub zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpie-
czenia wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klau-
zule Warunków Kontraktu. 
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

� odbiorowi częściowemu i etapowemu, 

� odbiorom przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

� odbiorowi końcowemu, 

� odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad, przed wydaniem 
Świadectwa Wykonania. 

Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O 
gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pi-
semnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

� dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i 
zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspek-
cji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdze-
niem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 
dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

� przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.
W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 
zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwa-
łość i niezawodność wykonanych robót: 

� zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 
� technologię wykonania robót, 
� parametry techniczne wykonanych robót, 
� wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną 

zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, 
potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficzne-
go - dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonaw-
cę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

Odbiory cz ęściowe i etapowe 
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 
częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przepro-
wadzony zgodnie z zasadami opisanymi jak dla odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
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Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świa-
dectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty pod-
dane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wy-
nikających z Kontraktu. 

Odbiór Ko ńcowy 
1) Celem Odbioru Końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z 

Kontraktem wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i warto-
ści. 

2) Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego  jest zatwierdzenie przez Inżyniera 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 
a) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, 

c) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

d) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 
i) dokumenty atestacyjne, 

ii) certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

iii) świadectwa jakości, 

iv) atesty higieniczne 

v) inne 
e) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń, 
3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formal-

nych i gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego. 

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Końcowego przed wydaniem przez Inżyniera po-
twierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Odbioru. 

5) Nadzór nad przebiegiem Odbioru sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić 
będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby 
powołane do udziału w odbiorach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach 
jest wymagany przepisami. 

6) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przed-
stawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

7) Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez 
wszystkich członków Komisji. 

8) Niezależnie od zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczegól-
ności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 
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9) Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. 

10) Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 
Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami 
tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne 
podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwa-
lifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 

11) Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika, który 
później będzie brał udział w rozruchu. 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 
� sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfi-

kację ich zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontrak-
tu 

� sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, ate-
stów i świadectw technicznych itp. 

� wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób 
Końcowych przewidziano w poszczególnych ST, 

� przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w 
poszczególnych ST. 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końco-
wych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

� protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób in-
spekcji, 

� protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
� protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i doku-

mentacją projektową, 
� protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologicz-

ne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu technologicz-
nego zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane 
do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymaga-
ny przepisami – sporządzając Protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia 
przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wi-
zualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częścio-
wych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w Warunkach Kontraktu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen-
ty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami do-

konanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, za-
wierającą Dokumentację rozruchową powykonawczą jak sprawozdanie z rozruchu, wy-
niki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i pro-
gramem zapewnienia jakości (PZJ). 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

3. Protokoły odbiorów częściowych. 

4. Dzienniki Budowy (oryginały). 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekaza-
nia tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

8. Decyzje Pozwolenia na budowę. 

9. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

10. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urzą-
dzeń technicznych. 

11. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

12. Instrukcje eksploatacji obiektu. 

13. Oświadczenie kierownika budowy o: 

� zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wa-
runkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

� doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 
razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
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� właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wy-
budowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodaro-
wania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i doku-
mentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione według wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w 
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

Odbioru ostatecznego robót po okresie Zgłaszania Wa d dokona Komisja odbiorowa, w 
skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Wyko-
nawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, któ-
rych udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. 
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inspektora Nadzoru 
Świadectwa Wykonania. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
kontrakt, 

� protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

� dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

� dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz po-
twierdzenia usunięcia tych wad, 

� innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Inży-
niera lub Zamawiającego. 

Przegl ądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do 
protokołu odbioru końcowego.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować n/w dokumenty: 
Komplet atestów i certyfikatów dotyczących wszystkich zamontowanych materiałów i urzą-
dzeń 

Protokóły przeprowadzonych odbiorów częściowych podpisane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego , w tym: 

- Dokumentacja powykonawcza Robót, 

- Prawidłowo wypełniony oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego gotowości obiektu do odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne

Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena oferty musi uwzględniając wszystkie koszty związane z należytym
wykonaniem przedmiotu zamówienia określonym w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz postanowieniami
wzoru umowy.
-  Załączone przez zamawiającego przedmiary robót służą wyłącznie
celom informacyjnym. W związku z powyższym, zamawiający zaleca
dokonanie wizji lokalnej.
- Cenę oferty należy obliczyć w kosztorysie ofertowym sporządzonym metodą
kalkulacji szczegółowej, który należy załączyć do oferty.
- Metoda kalkulacji szczegółowej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej robót
budowlanych jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót
ustalonych w przedmiarach robót i ich cen jednostkowych bez podatku
od towarów i usług, według wzoru: Ck= L x Cj gdzie:
Ck - cena kosztorysowa robót;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej uwzględniająca wszystkie koszty
związane z należytym wykonaniem w szczególności ;robocizna R, Kp -
koszty pośrednie od R i S ; Kz - koszty zakupu od M; Z – zysk, cen materiałów i pracy 
sprzętu
- W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiał równowa żny
w stosunku do wskazanego w dokumentacji, informacja  o tym musi
znaleźć się w kosztorysie ofertowym - nale ży poda ć nazwę materiału
równowa żnego. W przypadku braku wskazania materiału
wykonawca b ędzie zobowi ązany dostarczy ć materiały zgodne
z dokumentacj ą opisuj ącą przedmiot zamówienia.
- Ewentualny rabat lub upust należy ująć w poszczególnych cenach
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.
- Załączony przez wykonawcę kosztorys ofertowy nie będzie określał zakresu
rzeczowego zobowiązania wykonawcy, ale będzie stanowił jedynie podstawę
do badania wysokości ceny oferty
W formularzu oferty należy podać cenę netto obliczoną w kosztorysie
ofertowym, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.
- Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo
w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- W formularzu oferty należy podać cenę netto, kwotę i stawkę podatku VAT
oraz cenę brutto. Tak wyliczona cena stanowi cenę oferty.
- Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo
w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług,
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który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Spe-
cjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji pono-
si Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), prze-
pisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na rów-
ni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych
norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 01 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV: 45111200-0
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

1.1.2Nazwa zadania

„RNaprawa elementów murów kieszeni południowej Donjonu Twierdzy w Srebrnej Górze”

1.1.3Przedmiot zadania

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 
45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki - i obej-
mują prace przygotowawcze: 

• Przygotowanie Terenu Budowy, 

• Rozebranie skorodowanej cegły w miejscu urwiska

• Wywóz gruzu z terenu placu budowy i ich utylizacja

Nie przewiduje się żadnych rozbiórek obiektów kubaturowych. 
Przewiduje się rozbiórkę fragmentów murów w miejscach ich spękań i uszkodzeń.
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak 
młoty, kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych na zewnątrz 
obiektu.
Rozebrany materiał transportować na zewnątrz obiektu. Gruz wywieźć na wysypisko.
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu z rozbiórki, a wszystkie
koszty związane z wywozem i utylizacją uwzględni w cenie jednostkowej.
Sposób i środki opisane do wykonania prac opisanych powyżej przyjęto wg ogólnych zale-
ceń i sposobów stosowanych w budownictwie – kierownik budowy może wg posiadanych 
uprawnień modyfikować technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.4 ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
00 -Wymagania Ogólne punkt 2. 
Materiały do wykonania robót - nie występują.

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu: 

- koparki samobieżne chwytakowe, podsiębierne o pojemności łyżki 60, 40 i 25 m3 
- ładowarki,, 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki piasku, 
- palniki, 
- młot pneumatyczny, 
- nożyce mechaniczne , 

Uwaga: Parametry i rodzaje sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz pro-
jektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
punkt 4. 
Do transportu można stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru środki transportu takie jak: 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
- ciągnik, 
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- wywrotka. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów (zabezpiecze-
nie ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysu-
szeniem lub zawilgoceniem). Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do kategorii materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz od odległości transportu. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Transport powinien być jak określony w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora.

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.

5.1.1. Przygotowanie Terenu Budowy 
W ramach przygotowania Terenu Budowy należy: 
- oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy, 
- dokonać zapisu stanu istniejącego, 
- zbudować Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inspektora Nadzoru, 
zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogólne. 
W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu po-
wierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, 
które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość 
informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to 
konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiają-
ce istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywraca-
nia terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z 
użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inspektorowi Nadzoru. 
Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia 
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsło-
nięte w miarę postępu Robót. 

5.1.2. Roboty rozbiórkowe 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspek-
torowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram prac roz-
biórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z od-
biorcą, na czas trwania Kontraktu. 
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 
27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. 
Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca za-
gospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z wła-
ściwymi zarządcami dróg. 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- opróżnić rurociągi z wody/ścieków, 
- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności – odłącze-
nie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb Użyt-
kownika, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kie-
rownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

Roboty rozbiórkowe: 
drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycz-
nych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 
- prowadzić mechanicznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, 
- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione, 
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym, 
- elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem acetyleno-
wym, 
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu po-
przez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport, 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami. 
- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej prowadzić przy użyciu spychoładowarki, 
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpie-
czyć przed uszkodzeniami, 

5.1.4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodaro-
wać ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów techno-
logicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je z Te-
renu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 
Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu winien być od-
wieziony na składowisko. 
Złom z rozbiórek Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie. 

5.1.5. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórko wych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z pro-
gramem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub za-
walania innego, 

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pra-
cownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 
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- W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować 
się do następujących zasad: 
- praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 

- pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamoco-
wanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 

- węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m, 

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub ga-
zami tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 

- po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz 
czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaist-
nienia pożaru, 

- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających od-
powiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pra-
cownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania le-
karskie, 

- wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Podczas prowadzenia prac przy wycince drzew i krzewów należy ze szczególną staranno-
ścią zadbać o przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczo-
waniu – przepisów przeciwpożarowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 

9.2. Płatno ści 

Nazwa zadania:
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Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o kosz-
torys ofertowy. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST 
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o kosztorys ofertowy
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
- ogrodzenie i oznakowanie miejsc rozbiórki i prac ziemnych, 
- zabezpieczenie innych obiektów i przeszkód terenowych przed zniszczeniem, 
- roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 
- demontaże i/lub rozbiórki, 
- załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki i/lub demontażu w miejsce zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru (materiał z rozbiórek ) lub w miejsce zagospodaro-
wania/utylizacji (pozostałe materiały). 
- roboty ziemne, 
- montaż i demontaż rusztowań, drabin, podstemplowań, 
- załadunek i transport demontowanych materiałów niebezpiecznych w wydzielone miejsce 
placu budowy, 
-składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, pry-
zmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki, 
- utylizacja, 
- wywóz materiałów z rozbiórek, 
- opłaty za utylizację materiałów niebezpiecznych, jeśli występują, 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
- w przypadku usuwania drzew i krzewów – transport korzeni i pni, usunięcie i spalenie po-
zostałości po karczunku (drągowina, karcze, gałęzie i resztki), zabezpieczenie drzew w 
pobliżu prac robót 
- uporządkowanie Terenu Budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z 
późn. zm). 

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych.. (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 t.j. z 
późn. zm.). 

- Postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dla miasta Wrocławia 
i Powiatu Wrocławskiego Nr: HK-604-06/02 z dnia 15.01.1002 r. 

- BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

Nazwa zadania:
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

Nazwa zadania:

Naprawa elementów murów kieszeni południowej Donjonu Twierdzy w Srebrnej Górze Strona 38



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 02 
ROBOTY MUROWE - CPV: 45111200-0

Nazwa zadania:
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1. WSTĘP

1.1.1. Nazwa zadania

„Naprawa elementów murów kieszeni południowej Donjonu Twierdzy w Srebrnej Górze”

1.1.2. Przedmiot zadania

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 
45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-02. „Roboty murowe” obejmuje naprawę uszkodzonych
Ścian, uzupełnianie brakujących fragmentów ścian i nadproży w murach z cegły gotyckiej 
przez wykucie strzępi, oczyszczenie, murowanie cegłą gotycką. Odtworzenie obramień 
otworów z piaskowca

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiedni-
mi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne."

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne."

2. MATERIAŁY

2.1. Wyroby ceramiczne.

- Cegła budowlana pełna nowa o wymiarach cegły historycznej
- Cegła budowlana pełna powinna spełniać wymogi:
  * Nasiąkliwość nie powinna być większa od  10%                           
  * Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
  * Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmra żania - brak 
uszkodzeń po badaniu.

Nazwa zadania:
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  * Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 
na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie.- 3 na 25 sprawdzanych cegieł

2.2. Wyroby kamienne

2.2.1. Piaskowiec

Elementy wystroju architektonicznego – opaski otworów okiennych i portalowych, rzyga-
cze, płyty wieńczące i płyty przewiązki, płyty połaci w obrębie widocznego lica wykonać  z 
piaskowca naturalnego w kolorze i fakturze zgodnej z zachowanymi elementami.

Przed montażem Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
próbki kamienia, który będzie podlegał obróbce do wbudowania.

2.3. Zaprawy budowlane

Przemurowania ścian i sklepień wykonywać przy zastosowaniu specjalnej zaprawy trasso-
wej do murów zawierających związki soli. Klasa i wytrzymałość zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nie-
zbrojone”
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcze-
śnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Do zapraw wapiennych należy stosować jako dodatek cement biały.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju wapna i cementu (orientacyjny stosunek wapno – bialy ce-
ment 3:1) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Zaleca się wykonanie przemurowania 
specjalną zaprawą trassową do murów zawierających związki soli. Do wypełniania szcze-
lin i rys w murach stosować wapienno trassową zaprawą iniekcyjną. Spoiny wykonać spe-
cjalną trassową spoiną o wysokiej porowatości. 
Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót murowych należy użyć następującego sprzętu:
- rusztowania do przemurowań sklepień i murów
- narzędzia ręczne
- mieszarki do zapraw
- wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym

Nazwa zadania:
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Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wyma-
gania
ogólne”.
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak:
- samochód dostawczy
- samochód ciężarowy
- samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy)
Załadunek jak i wyładunek materiałów (także z rozbiórki) musi odbywać się z zachowa-
niem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Ustawić rusztowanie do robót murowych z zachowaniem warunków BHP. Zmontowane
rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Oczyszczenie muru w miejscach ich odspoje ń, spękań i uszkodze ń     

Przewiduje się oczyszczenie fragmentów murów w miejscach ich odspojeń, spękań i 
uszkodzeń.
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak 
młoty, kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych na zewnątrz 
obiektu.
Rozebrany materiał transportować na zewnątrz obiektu. Gruz wywieźć na wysypisko.
Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu z rozbiórki, a wszystkie
koszty związane z wywozem i utylizacją uwzględni w cenie jednostkowej.
Sposób i środki opisane do wykonania prac opisanych powyżej przyjęto wg ogólnych zale-
ceń i sposobów stosowanych w budownictwie – kierownik budowy może wg posiadanych 
uprawnień modyfikować technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

5.3. Roboty murowe

Spękane fragmenty ścian i sklepień oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac remonto-
wych, o rysach rozwartych na szerokość ponad 5 mm należy przemurować nowymi cegła-
mi lub kamieniami o podobnych wymiarach i strukturze, przemurowania wykonać specjal-
ną zaprawą trassową do murów zawierających związki soli lub zaprawą wapienną z dodat-
kiem białego cementu. W celu przemurowania mur w obszarze obejmującym rysy należy 
rozebrać na szerokość nie mniejszą niż jedna cegła i na głębokość nie mniejszą niż pół 
cegły, zostawiając „strzępia” przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykonać należy rów-
nież „strzępia poprzeczne” poprzez wpuszczenie części cegieł w głąb muru. Murowanie 

Nazwa zadania:
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sklepienia wykonywać przy zastosowaniu wcześniej przygotowanych przestawnych krą-
żyn, umożliwiających przytrzymanie wbudowanych cegieł do czasu związania zaprawy.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. Spoiny wykonać specjalną trassową spoiną o wysokiej porowatości (do 
murów zawierających szkodliwe sole budowlane)
Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać
17mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokład-
nie wypełnione zaprawą. Niewielkie pęknięcia, szerokości do 4 mm wypełnić należy wa-
pienno trassową zaprawą iniekcyjną do wypełniania szczelin i rys w zabytkowych murach.
Nadmierne ubytki spoin murów istniejących wypełnić specjalną trassową spoiną o wyso-
kiej porowatości (do murów zawierających szkodliwe sole budowlane).
Wykonanie naprawy starych, wykruszonych spoin zaprawą mineralną na bazie białego
cementu, wapna z płukanym piaskiem lub specjalną, gotową spoiną trassową o wysokiej
porowatości.

5.4. Roboty kamieniarsko-sztukatorskie

Obramienia stolarki okiennej i drzwiowej wykonać z piaskowca naturalnego zgodnie z Pro-
jektem Budowlanych oraz na wzór istniejących elementów kamiennych Twierdzy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

9.2. Płatno ści

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o kosz-
torys ofertowy.

Nazwa zadania:
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Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania
ogólne" obejmuje również:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem,
- składowanie części materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy,
- załadunek na środki transportu,
- koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich,
- koszty badań, odbiorów,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN).
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione
przepisy i normy.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1.
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone
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