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Zalgcznik nr 5 do SIWZ
znak: ZP-271-3/17

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
»Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbednych zezwolel”
w ramach projektu ,,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celéw muzealnych i turystycznych
wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych obecnie czesciach zabytku”

Zawarta W dnil .o 2017 roku w Srebrnej Gorze,

pomiedzy:
Twierdza Srebrna Géra Sp. z 0.0,
z siedzibg przy ul. Kretej 4, 57-215 Srebrna Gora,

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000181062,

NIP: 8871684069, REGON 891503946,

reprezentowang przez:

Emilie Pawnuk — Prezesa Zarzadu
zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”,
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nazwa, numer dokumentu rejeStrOWEED .....coiceveererivereene e s eeseresmsee s saeseesaraeass

posiadajgcym numer NIP ..o

reprezentowanym zgodnie przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonaweg”,
zwanymi tacznie w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”.
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§1. Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Postepowanie o zamdwienie publiczne przeprowadzone zostato w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.) [zwana dalej réwniez: PZP] w trybie przetargu

nieograniczonego.

2. Podstawa zawarcia umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o zamdwienie publiczne nr ZP-271-3/17.

§2. Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robdt
budowlanych dla Zadania pn.: ,Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem
niezbednych zezwoler” w ramach projektu , Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Goéra do celéw muzealnych i
turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych obecnie czesciach zabytku”, a takze uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie wyremontowanego w ramach niniejszej umowy obiektu — zwanymi w dalszej tresci

umowy ,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robdt budowlanych. Szczegdty w tym
zakresie opisuje Program Funkcjonalno-uzytkowy stanowiacy Zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

WZOR UMOWY - Zalqcznik nr 5 SIWZ ZP-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanie rohdt budowlonych dia Zadania pn.: ,,Roboty kenserwacyjno-budowlane wroz z wykenaniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbednych zezwaleri” w ramach projektu ,Adaptacja i restauracja Pomnika Historif Twierdza Srebrna Géra do celdw muzealnych i turystycznych wroz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej

w niedostepnych obecnie czedciach zabytku”
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Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania wyZzej wymienionego
przedmiotu umowy z zastrzezeniem zapisow ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy przedtozyl do akceptacji, uzgodnil i uzyskat pisemng akceptacje Zamawiajacego
tresci dokumentu stanowigcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Powyzsze nie dotyczy wptaty na konto Zamawiajgcego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieniadza. Maja zastosowanie zapisy Rozdziatu XIV SIWZ. Definicje SIWZ
okresla ust. 13 pkt. d niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny
ofertowej z ustaleniami SIWZ.

W czesci dotyczacej prac projektowych przedmiot umowy obejmuje wykonanie na podstawie dokumentacji (w tym Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego [dalej: PFU] oraz Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej [dalej: Inwentaryzacja]) udostepnionej
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o zamodwienie publiczne, o ktdrym mowa w §1,wielobranzowej dokumentacji projektowej
[dalej: Projekt] oraz pozyskanie wymaganych dla realizacji robdt budowlanych decyzji, warunkdéw i uzgodnien, w szczegdlnosci:

a)  sporzadzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z wyposazeniem,

b)  wykonanie projektu wnetrz wraz z kolorystyka,

c¢)  wykonanie orzeczenia o stanie technicznym w niezbednym zakresie,

d)  sporzadzenie ekspertyzy pozarowej wraz z uzyskaniem ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych przepisow w zakresie
ochrony pozarowej,

e)  wykonanie projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012
r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554),

f) uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen niezbednych do wykonania prac projektowych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy oraz pozwalajacych nastepnie przeprowadzi¢ peten proces inwestycyjny, opracowanie bilansow
zapotrzebowania mediow oraz wystapienia i uzyskanie ewentualnych zmian dotyczacych warunkéw przytaczenia od gestoréw
wtasciwych sieci, mapy do celow projektowych,

g)  uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia konserwatorskiego,

h)  uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,

i) wykonanie branzowych projektow wykonawczych w zakresie ustalonym w §5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

i) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w zakresie ustalonym w §12 i nast
rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust. 2 lit. e),

k)  wykonanie projektdw organizaciji i zabezpieczenia zastepczego ruchu drogowego,

1) wykonanie opracowania zawierajgcego informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robot
budowlanych,

m) wykonanie wszelkich innych projektéw specjalistycznych, o ile bedg niezbedne do prawidiowego wykonania robot
budowlanych,

n)  opracowanie na biezgco koniecznych do realizacji przedmiotu zamdwienia rysunkéw warsztatowych,

o)  wykonanie wszelkich niezbednych dla prawidiowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego dziatan i opracowan
wymaganych przepisami prawa | wymogami administracyjnymi,

p)  wykonanie instrukcji bhp uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej uwzgledniajacej wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tj.
Dz. U. z 2003 nr 169,poz. 1650 z poZn. zm.) oraz wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rady Ministrow z dnia 2
wrzesnia 1997 r. w sprawie w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z p6Zn. zm.)

q)  wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

r) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanych w ramach niniejszej umowy robdt budowlanych w okresie ich
realizacji.

Projekt powinien zawieraé¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, zestawienia oraz
wszystkie niezbedne rysunki szczegétow wraz z dokladnym opisem rozwigzan i wszystkich niezhednych parametréw pozwalajacych na
identyfikacje materiatu lub urzadzenia.

Poszczegolne elementy Projektu zostang sporzadzone odpowiednio:

- koncepcja, o ktdrej mowa w ust. 6 a), projekty wnetrz - o ktorym mowa w ust. 6 b) —w 3egzemplarzach kazdy,

- projekt budowlany w 4 egzemplarzach (oryginaly) oraz 1 kopia,

- branzowe projekty wykonawcze i inne projekty specjalistyczne oraz program konserwatorski w 5 egzemplarzach,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w 5 egzemplarzach,

WZOR UMOWY - Zalgeznik nr 5 SIWZ ZP-271-3/17- Zaprojektowanie i wykenonie robét budowfanych diu Zodaniz pn.: ,Roboty konsenvacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i

Uz

niezbednych leii” w ramech projektu ,Adaptacja i restauracfa Pomnika Historii Twierdza Srebrna Gora do celdw muzealnych i turystycznych wroz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej

w niedostepnych obecnie czgsciach zabytku”
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pozostale opracowania w 3 egzemplarzach,
formie pisemnej oraz — dodatkowo w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej, na nosniku elektronicznym.

Ustala sig nastepujgce formaty wlasciwe dla formy elektronicznej poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowe;:

projekt budowlany (stosownie do charakteru danych) - .PDFi.DOC (dokumenty), .DWG , .JPG, PDF (rysunki)

projekty wykonawcze (stosownie do charakteru danych) - .PDF i .DOC (dokumenty), .XLS (tabele), .DWG, .JPG, PDF (rysunki),
specyfikacje techniczne i inne opracowania - .DOC i .XLS,

mapa do celdw projektowych - winna by¢ przekazane jako rastry w formacie PDF, TIF+TFW lub GEOTIF.

W czesci dotyczacej robdt budowlanych przedmiot umowy obejmuje peten zakres robdt rozbidrkowych, robdt budowlanych
wszelkich branz budownictwa, robot montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzert dotyczacych
modernizowanych obiektéw i infrastruktury im towarzyszacej, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i przekazac
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowa, PFU, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego do realizacji Projektem, a takie zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowigzujagcymi przepisami, jak rowniez z zasadami wiedzy
technicznej.

Cena umowy objeta bedzie sporzadzona po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokumentacja powykonawcza (w tym
dokumentacja geodezyjna powykonawcza) spetniajgca wymogi wilasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i
obejmujgca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych roboét. Wykonawca dostarczy te dokumentacje Zamawiajgcemu wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru.

Wykonawca przygotuje dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych, w ukiadzie i terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Miejsce realizacji rohdt: Twierdza Srebrna Géra ul. Kreta 4, 57-215 Srebrna Gora

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

a) Zamawiajgcym - oznacza Twierdza Srebrna Gdra Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kretej 4, 57-215 Srebrna Gora,

h) Wykonawcy - oznacza, w rozumieniu ustawy PZP, osobe fizyczng, prawnq albo jednostke organizacyjnq nieposiadajqcg
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego, zfozyta oferte Iub zawarta umowe
zwigzang z realizacjq zamowienia;

c) Przedmiocie zaméwienia — oznacza zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych dla Zadania pn.: ,Roboty
konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbednych zezwoler” w ramach
projektu ,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Gora do celow muzealnych i turystycznych wraz z
utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych obecnie czesciach zabytku” wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie zmodernizowanego w ramach umowy obiektu;

d) SIWZ — oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamdwienia publicznego na zaprojektowanie oraz wykonanie robdt budowlanych dla
Zadania pn.: ,Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem
niezbednych zezwoleri” w ramach projektu ,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celéw
muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych obecnie czesciach zabytku”
Lhumer sprawy nadany przez ZamawiajgcegoZP-271-3/17;

e) Umowie - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (Wykonawcg robét budowlanych);

f) Projekcie — oznacza przedsiewziecie (Zadanie) zatytufowane: ,Roboty konserwacyjno-budowlane wroz z wykonaniem
dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbednych zezwolen” w ramach projektu ,,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii
Twierdza Srebrna Géra do celow muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych
obecnie czesciach zabytku”, kidre planowane jest do wspdffinansowania:

—  ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020w ramach dziatania 4.3 ,,Dziedzictwo kulturowe, poddziatanie 1 OS5/ —4.3.1
Dziedzictwo kulturowe — konkursy horyzontalne — nabdr na OSI.

—  ze Srodkéw wiasnych.

g) Inwestor Zastepczy— nalezy przez to rozumieé zespdl ekspertow wyfoniony w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego
pastepowania przetargowego do zarzgdzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajgcego. Do giéwnych obowigzkéw
Inwestora Zastepczego nalezy realizacja praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, reprezentowanie Zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacfi z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Funkcje Inwestora Zastepczego petni ,,INVESTTEAM” s. c.

h)  Wykonawey robét — oznacza podmiot realizujgcy w ramach generalnego wykonawstwa przedmiot niniejszej umowy,

i)  Okresie realizacji — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac objetych przedmiotem umowy, obejmujgcym okres realizaci
wynikajgcy z Harmonogramu rzeczowego-finansowego, stanowigcego zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy, o zakresie
wynikajgcym z PFU, Inwentaryzacji stanowigcych zafqczniki odpowiednio nr 9 oraz nr 10 do SIWZ, do odbioru koricowego na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Okres realizacji okresla § 3 niniejszej umowy,

WZOR UMOWY - Zalgeznik nr 5 SIWZ 2P-271-3/17- Zuprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dlo Zadania pn.: ,Roboty konsenvacyino-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbgdnych zezwoleri” w ramach projektu , Adoptacjo i restauracja Pomnilka Historii Twierdza Srebrna Géra do celdw muzealnych i turystycanych wiraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej
w niedostepnych obecnie ceesciach zabytku”
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Terenie budowy — naleiy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanqg przez urzqdzenia zaplecza budowy zgodnie z art. 3 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. W
rozumieniu niniejszej umowy kazda czes¢ przestrzeni, przekazana Wykonawcy stanowi Teren budowy. Po zakoniczeniu realizacji i
dokonaniu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego zgodhie z procedurq opisang w § 14 niniejszef umowy, przekazana cze$c
przestrzeni przestaje stanowic Teren budowy.

Kierowniku Budowy - oznacza osobe upefnomocniong przez Wykonawce roboét realizujgcq przedmiot umowy, odpowiedzialng
za kontakty z Zamawiajgcym i Inwestorem Zastepczym.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

14. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a)
b)
c)
d)

e)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia —zat. nr 1,

Oferta Wykonawcy — zal. nr 2,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. nr 3,

Wzdr karty gwarancyjnej —zal. nr 4,

Wzor oswiadczenia podwykonawcy —zal. nr 5,

Wzér koricowego o$wiadczenia podwykonawcy — zat. nr 6,
Polisa OC—zat. nr 7

Program Funkcjonalno — Uzytkowy [dalej: PFU] —zat. nr 8,
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana — zat. nr 9.

§3. Terminy wykonania umowy i harmonogram robét.

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy (wykonania dokumentacji projektowej, robot budowlanych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie):

a)
b)

c)
d)

e)

rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,

wykonania koncepcji, o ktorej mowa w § 2 ust. 6 a), projektu wnetrz - o ktérym mowa w ust. 6 b): dwa miesigce od dnia zawarcia
umowy,

wykonania projektu budowlanego i zlozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe: trzy miesigce od dnia zawarcia
umowy,

wykonania projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: cztery miesigce od dnia
zawarcia umowy,

zakonczenia realizacji robdt budowlanych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie): do dnia ......ccoovvveererersiennn 2017 1,

2. Wykonawca rozpocznie | bedzie realizowal roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zafgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do biezgcej kontroli realizacji umowy.
Szczegdly dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego okresla § 9 ust. 23.

3. Na terminy przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu maja odpowiedni wptyw w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

5)

6)
7)

przerwania robot budowlanych przez wlasciwe organy administracji rzagdowej lub samorzgdowej, lub w wyniku wykonalnego
orzeczenia sgdu, ktore to decyzje zostaly wydane nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

wystapienia zdarzenia zewnetrznego nie dajgcego sie przewidzie¢, na ktore strony umowy nie majg wptywu, i ktorego skutkom
nie mozna byto zapobiec, nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w calosci
lub w czesci jego zobowigzarh umownych, w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojna i dziatania wojenne, zamieszki wewnetrzne,
akty terroryzmu, skazenia radioaktywne i inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit przyrody, takie jak: trzesienia ziemi, powédz,
wystgpienie innych zdarzen pozostajacych poza kontrolg i wola stron umowy oraz osob, za ktore strony ponosza
odpowiedzialnoé¢ (w tym podwykonawcy), w szczegdlnosci zdarzern wywolanych dziataniami i rozstrzygnieciami innych
stron/uczestnikow procesu inwestycyjnego, takich jak organy administracji lub instytucje zarzadzajgce sieciami zewnetrznymi,
odkrycie na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchéw Ilub innych materiatéw wybuchowych oraz przedmiotow
o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez
wiascicieli i gestorow instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

zmian przepisdw prawa, majacych wplyw na termin wykonania robot lub sposéb prowadzenia robot,

op6inienia w rozpoczeciu i wykonywaniu robot budowlanych, powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

4, Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest dzienn powiadomienia Inwestora Zastepczego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koricowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowos¢ do odbioru przez Inwestora Zastepczego przy jednoczesnym
spetnieniu warunku uprzedniego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektdéw objetych przedmiotowym zamdwieniem.

WZOR UMOWY - Zalgeznik nr 5 SIWZ ZP-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanie rohdt budowlanych dla Zadania pn.: ,,Robaty konsenvacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbednych zexwoleri” w ramoch prqjekur,,Adnp tagja i restauracie Pomnika Historii Twierdza Srebrna Gora do celdw muzealnych i turystycanych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej
w niedostepnych obecnie czesciach zabythu”
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§4. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w wysokodci kwoty brutto: ..o ZE (sfownie:

cevereneen 21 Brutto).

2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie niezbedne potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy i nie bedzie
podlegac waloryzacji. Kwota umowna brutto obejmuje rowniez wszelkie obcigzenia o charakterze publicznoprawnym zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci podatek od towarow i ustug w wysokosci wynikajgcej z wlasciwych przepiséw. Ponadto
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyiszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o koszty niezbedne do
prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zamoéwienia, jezeli w chwili sktadania oferty maégt je
przewidzie¢. Wykonawca moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku zmiany
wysokosci stawek podatku od towardw i ustug.

3. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakiady i koszty wyliczone w oparciu o PFU, Inwentaryzacje, ogledziny wiasne obiektu,
Terenu budowy i obiektow bezposrednio sgsiadujgcych, obowiazujace przepisy, wiedze techniczng, oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto, kwota umowna brutto uwzglednia rowniez koszty:

a)
b)
c)
d)

e)

q)

)
s)

t)

koszty wykonania Projektu, STWIORB oraz innych opracowarn i prac towarzyszacych pracom projektowym,

koszty badan wymaganych niniejsza umowa, koncepcji, projektow wnetrz,

koszty uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i warunkéw technicznych,

koszty robdt rozbiérkowych i robdt budowlanych oraz zwigzanych z nimi dostaw materialow i urzadzed przewidzianych w
STWIORB | dokumentacji projektowej,

koszty robot w zakresie przyfgaczenia obiektu de sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. okreslone w technicznych
warunkach przytaczenia (zakres prac przytgczanego),

koszty robot w zakresie rozbudowy/remontu przytaczy wodno-kanalizacyjnych (zakres przytaczanego),

obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej,

dokonywania niezbednych odbiordw, prob, pomiardw, badan, wpieé, sprawdzen, itp.,

oplat za zajecie chodnikdow, pasow drogowych i innych terendw na cele budowy, koszty tymczasowej organizacji ruchu,
pozostatych optat administracyjnych zwiazanych z koniecznoscig wykonania robét budowlanych w ramach niniejszego Zadania,
ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej (w zakresie i na zasadach okreslonych w § 11),

powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestyciji,

organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw, oswietlenia,
oznakowania, ochrony i zabezpieczenia Terenu budowy oraz prowadzonych robat,

wyposazenia zaplecza budowy w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, odwietlenie placu budowy, zastepcze zrddta ciepta do ogrzewania obiektow i robot,
urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu Sciekdw i inne dla potrzeb budowy,

tlumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski,

oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiorek, koszty sktadowania urobku i gruzu na skladowisku odpadaw, koszty
wywozu iutylizacji odpaddw w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z
2010r. Nr 185 poz. 1243) i Rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania utylizacji odpaddw z rozbidrek zgodnie z przepisami przywotanej wyzej ustawy, a takie w sposéb zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposcbdw i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U z 2004r, Nr 71 poz. 649 z pdi. zm.) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i pracy z 14.10.2005r. w sprawie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw i
przestrzegania zasad wynikajacych z obowiazujacych przepisow, w szczegdlnosci z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U.z 2010r. Nr 185 poz. 1243),

koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji prac archeologicznych, analiz, ekspertyz i optat z tym
zwigzanych, dokumentacji wymagane] koniecznoscig wystapien, uzgodnien, zgloszen i powiadomien itp. warunkujgcych
wykonanie przedmiotu umowy,

koniecznych do prawidiowego wykonania robot budowlanych uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych,

zakupu materiatow, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzgdzen, wyposazenia, oplaty graniczne, cla, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet, a takze wyplat wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawecy,
podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow,

ryzyko obcigzajace Wykonawece i kalkulowany przez Wykonawece zysk,

wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami
Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow
dotyczacych wykonywania robot budowlanych,

WZOR UMOWY - Zalqeznik nr 5 SIWZ ZP-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla Zadania pn.: ,,Robety konsenvacyjno-budewlane wraz 2 wykonaniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbgdnych zezwoled” w ramach projektu ,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Gora do celov muzealnych i turystycznych wroz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej
w niedostzpnych obecnie czgsciach zabytku”
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v) wszelkich optat administracyjnych koniecznych do poniesienia w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, o ile niniejsza umowa
nie stanowi inaczej.

4, Wykonawca oéwiadcza, Ze zapoznat sie z PFU stanowigcym zalgcznik nr 9 do SIWZ oraz Inwentaryzacjg stanowigca zatacznik nr 10 do
SIWZ oraz ze stanem faktycznym obiektu— zakres okreslony w §2 ust. 2,przeznaczonych do remontu oraz nie zglasza uwag i
zastrzezen, co do zakresu i warunkow realizacji przedmiotu umowy.

5. W przypadku opfat wynikajgcych z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw finansowych wystawianych na Twierdza Srebrna
Gora Sp. z 0.0.,, Zamawiajacy wystawi na Wykonawce note ksiegowa lub fakture, na podstawie ktérej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu $rodki w odpowiedniej wysokosci na konto wskazane w nocie (lub fakturze).

6.  Strony dopuszczaja mozliwos¢ ograniczenia przez Zamawiajgcego umownego zakresu robot, w wymiarze nie wiekszym niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 umowy. Zaniechanie realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy,
powoduje  automatyczne  obnizenie  wynagrodzenia  naleznego  Wykonawcy o warto$¢  robdt  niewykonanych
(zaniechanych).Rozliczenie za niewykonang czeéé robd6t zostanie wyliczone na podstawie protokoiu robét zaniechanych,
potwierdzonego przez obie strony umowy.

Ograniczenie przez Zamawiajgcego umownego zakresu robo6t nastapi na podstawie oswiadczenia woli, ztozonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i protokolu spisanego przez strony z udziatem Inwestora Zastepczego. Z tytufu ograniczenia umownego zakresu robot
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§ 5. Sposob rozliczenia i terminy platnosci

1. Przewidziano rozliczenie realizowanych prac projektowych oraz robét budowlanych fakturami czesciowymi, ktérych taczna wartosé nie
przekroczy 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 oraz fakturg koricowa.

2. Rozliczenie prac projektowych oraz robot budowlanych objetych przedmiotem umowy nastgpi po rozpoczeciu robot budowlanych na
podstawie protokotu wykonania elementéw robdt wedtug procentowego zaawansowania rohdt zatwierdzonego przez Inwestora
Zastepczego oraz wlasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.  Wraz z fakturg czesciowg Wykonawca dostarczy protokat wykonania elementow robot wedtug procentowego zaawansowania robét
zatwierdzony przez Inwestaora Zastepczego oraz wiasciwego przedstawiciela Zamawiajacego.

W protokole zaawansowania robét Wykonawca wskaze procent zaawansowania robdt jako procent zakresu rzeczowego robot
budowlanych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmujacej grupe robét wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Na tej podstawie wyliczona zostanie wartos¢ wykonanych robot. Tak sporzadzony protokdt
zaawansowania robot podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez wlasciwego dla danej branzy inspektora nadzoru oraz Kierownika
zespotu Inwestora Zastepczego iZamawiajgcego. Strony zgodnie przyjmuja, ze takie zatwierdzone zestawienie robdt w formie
protokoiu zaawansowania stuzy do oszacowania przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy i nie stanowi w zadnym wypadku: przyjecia,
potwierdzenia lub odbioru robdt w rozumieniu niniejszej umowy, co zostanie wpisane w tresci protokotu zaawansowania robét. W
protokole zaawansowania robdt Wykonawca wskaze réwniez wartos$¢ robot uprzednio zafakturowanych. Do protokotu
zaawansowania robdt Wykonawca dolgczy kazdorazowo nastepujgce dokumenty:

a) szczegolowe zestawienie ilosci | wartosci, z uwzglednieniem cen jednostkowych netto i brutto, dostarczonego i zamontowanego
sprzetu i wyposazenia w miejsce docelowe okre$lone w dokumentacji projektowe], zafakturowanych w danym okresie
rozliczeniowym,

b) potwierdzenia przelewdw wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw za roboty budowlane oraz
ich oswiadczenia potwierdzajgce, Ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich
zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umow (miedzy Wykonawca i podwykonawcg lub podwykonawcg i dalszym podwykonaweg)
—wg zalgcznika nr 5 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie przyjmowat faktur bez zatgczonych dokumentow jw.

4. Faktury czesciowe bedg wystawiane w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego okresu realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1.

5. Rozliczenie koncowe nastagpi po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, co okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

6. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokdt odbioru koricowego zatwierdzony przez Inwestora Zastepczego oraz
wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, podpisane przez obydwie Strony, oraz protokdt wykonania elementu robdot wedtug
procentowego zaawansowania robot opracowany wedtug zasad okreslonych ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca dostarczy, oprécz dokumentéw wymienionych § 5 ust. 6, koncowe oéwiadczenia
podwykonawcow potwierdzajgce, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich umow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego (miedzy Wykonawea i podwykonawca lub podwykonawceg i dalszym podwykonawcg) — wg
zafgcznika nr 6 do umowy.

WZOR UMOWY - Zalgcznik nr 5 SIW2 2P-271-3/17- Zaprojektowanie i wykenanie robét budowlanych dla Zadania pn.: ,Roboty konsenvacyino-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznef i
uzyskaniem niezbednych zezvsoleri” w ramach projektu , Adaptacja i restauracja Pomaika Historii Twierdza Srebrna Gdra do celdw muzealnych i turystycanych wroz z utworzeniem navsej trasy dydaktycznej
w niedestepnych ohecnie czesciach zobyiku”
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Zamawiajgcy nie bedzie przyjimowatl faktury bez zataczonych dokumentow jw.

Obowiagzek dokonania platnosci przez Zamawiajgcego powstaje w momencie prawidlowego zfozenia faktury czesciowej lub korncowej.
Za prawidlowe zlozenie faktury czesciowej lub koncowej uwaza sie zfozenie faktury z zachowaniem wymogow odpowiednio ust. 1 - 7
niniejszego paragrafu. Faktury czgsciowe oraz faktura koricowa zostang zaptacone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni liczonym od
momentu prawidtowego ztozenia faktury czesciowe] lub koricowej.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za termin zaplaty uznaje sie
dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreélong kwote.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wystawianie faktur w formie elektroniczne;j.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego poprzedzajqcej dokonanie takiego przelewu.

§ 6. Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje stanowigcg zatacznik nr 9 oraz zatgeznik nr 10 do SIWZ —
w 1 egzemplarzu wersji papierowej. Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnos¢ i nie moie byé
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego (dotyczy réwniez Podwykonawcéw). Zostanie ona zwrécona Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego. Protokoly zdawczo-odbiorcze przy zwrocie dokumentacji projektowe;j
Inwestorowi Zastepczemu przygotowuje Wykonawca.

Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, o czym mowa powyzej, stanowi siedziba Zamawiajgcego.

Inwestor Zastepczy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé
prawng za Teren budowy. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowa, szczegoly
okresla § 11 niniejszej umowy.

Inwestor Zastepczy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy, o czym mowa w ust. powyiej pod warunkiem uzyskania
uprzedniej akceptacji Inwestora Zastepczego propozycji oznakowan | zabezpieczen terenu sgsiadujgcego z Terenem budowy, o czym
mowa w § 9 ust. 9 pkt. g i h odpowiednio. Brak uzyskania przez Wykonawce akceptacji Inwestora Zastepczego propozycji oznakowan i
zabezpieczen terenu sgsiadujgcego z Terenem budowy moze skutkowa¢ opdinieniem przekazania Terenu budowy z winy
Wykonawcy, za ktore bedzie odpowiadac Wykonawca, i ktére nie bedzie stanowito podstawy zmiany terminu okreslonego w §3 ust. 1.

Zamawiajgcy zawart umowe na petnienie funkcji Inwestora Zastepczego, obejmujagcg m.in. swym zakresem nadzdr branzowych
inspektoréw nadzoru posiadajacych okreslone prawem uprawnienia do nadzorowania prawidtowosci wykonania robét.

0 zmianie osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badz specjalnosci i ustanowieniu innego inspektora, Inwestor
Zastepczy kazdorazowo powiadomi Wykonawce na pismie.

Zamawiajacy zastrzega prawo do wystapienia do Wykonawcey z zgdaniem zmiany oséb petnigeych funkcje: Kierownika budowy czy tez

kierownikow roboét, o ktérych mowa w § 9 ust. 1i ust. 2, jezeli w jego opinii osoby te sg nieefektywne lub nie wywiazuja sie ze swoich

obowiazkow w naleiyty sposdb. Inwestor Zastepczy o powyiszym fakcie powiadomi Wykonawce na pismie. Inwestor Zastepczy okresli
termin koncowy, do ktérego zmiany osobowe beda musialy by¢ dokonane, przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 14 dni roboczych.

7.1 Zamawiajgcy zastrzega, ze kwalifikacje kolejnych osdb wyznaczanych na ww. stanowiska nie moga by¢ gorsze niz wymagane
zapisami SIWZ niniejszego postepowania, co Wykonawca bedzie musial udokumentowac dostarczajgc Inwestorowi Zastepczemu
kserokopie dokumentéw, poswiadczajacych spetnienie warunkéw przetargowych okredlonych w Rozdziale IV pkt. 1, 2) c. SIWZ.

7.2 W przypadku zmian oséb wymienionych w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z dokumentami okreslonymi w pkt. 7.1
przediozy Inwestorowi Zastepczemu o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikéw robdt branzowych o przejeciu obowigzkdw,
na obowigzujgcych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadajacemu miejscowo Zamawiajgcemu, dotaczajac do
nich uprawnienia budowlane, aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

7.3 W przypadku niewykonania przez Wykonawce Zadania Inwestora Zastepczego okreslonego powyiej, wszelkie o$wiadczenia
sktadane i czynnosci dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objete 2adaniem zmiany, beda traktowane jako nieskuteczne
wobec Zamawiajgcego oraz beda stanowi¢ niewykonanie obowigzkéw umownych z wszystkimi skutkami okreslonymi w niniejszej
umowie.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek peinomocnictw niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej umowy, na
podstawie zaakceptowanego wzoru przediozonego przez Wykonawce w terminie 7 dni od jego przedtozenia.

§7. Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych.
Niezwlocznie po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiajacege o osobach uprawnionych do kontaktowania sie 2
Zamawiajgcym dla celéw technicznej realizacji przedmiotu umowy oraz o osobach wykonujacych Projekt.

WZOR UMOWY - Zalgeznik nr 5 SIWZ 2P-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanic robdt hudowlanych dlo Zadania pn.: ,Roboty kenserwacyjno-budowlane wraz z wykenaniem dolumentacji techniczaej i
uzyskaniem niezbednych zezwoleii” w ramach projektu , Adaptacjo i restauracjo Pomnika Historii Twierdza Srebrno Géra do celdw muzeolnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktyczne]
w niedostepnych obecnie czesciach zobytku”
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Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni opracowanie Projektu i dokumentéw mu towarzyszacych z naleiyta starannoscia, w sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Projekt zawieraé bedzie sprawdzenia, opinie, uzgodnienia
wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowiazuje sie do $cistej wspoipracy z Zamawiajgcym w realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci, w odniesieniu do
Projektu, Wykonawca zobowigzuje sie do wspolpracy w zakresie uzgodnien co do zastosowanej technologii robot, wygladu
wewnetrznego, zewnetrznego remontowanego obiektu itd.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaopatrzenia Projektu w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, Ze prace te zostaty wykonane
zgodnie z Umowa, w tym PFU, uzyskanymi decyzjami i warunkami, w tym warunkami wydanymi przez gestorow sieci, obowigzujacymi
przepisami prawa, jak réwniez zostaja wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyc,

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac projektowych zobowigzany jest do dokonania ogledzin terenu budowy i
szczegblowego zapoznania sie z warunkami w jakich bedsg realizowane roboty, w szczegdlnosci zapoznania sie, na podstawie
dokumentdw przekazanych przez Zamawiajacego i sprawdzenia w terenie z warunkami wykonania przedmiotu umowy, w tym z
warunkami polozenia sieci infrastruktury technicznej oraz istniejgcych urzgdzen i innych obiektéw znajdujgcych sie na terenie
wykonywania robét lub w ich bezposrednim sasiedztwie.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, z zachowaniem termindw, o ktdrych mowa w § 3 ust.1 b), Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu opracowania okreslone w § 2 ust. 6 a), b), celem akceptacji Zamawiajgcego rozwiazan projektowych.
Akceptacja przez Zamawiajacego opracowanych na wizualizacjach rozwiazan projektowych jest warunkiem niezbednym do zlozenia
whniosku o pozwolenie na budowe. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonaweca bedzie zobligowany do przekazywania wizualizacji bardziej
szczegolowych, jesli przekazane uprzednio byly nieczytelne, niejednoznaczne, uniemozliwialy ocene przez Zamawiajgcego prac
projektowych.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt budowlany celem
akceptacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na naradach technicznych, organizowanych przez Inwestora Zastepczego obecnosci
0sdb wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawiajg
Zamawiajacemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i zagadnienia zwigzane z jej realizacjq.

W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajacego o postepach prac i
przedkiadania roboczych wersji opracowan nie rzadziej niz raz w miesigcu.

§8. Prawa autorskie.
Sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa, jak réwniez jej czesci, jako wytwdr myéli projektantéw podlegaja ochronie
zgodnie z odrebnymi przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Projektantow podpisanych na skladowych czesciach dokumentacji projektowej uznaje sie za autoréw tej dokumentacji. Zachowujg oni
osobiste prawa autorskie do niej zastrzezone na mocy przepisow o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Catos¢ dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i kazda jej cze$¢ osobno, stanowi wiasnoéé
Zamawiajacego. Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, a w wypadku rozwigzania Umowy w trakcie jej
trwania niezaleznie od podstaw i przyczyn rozwigzania, Wykonawca, bez skiadania dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na
Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, wszelkie autorskie prawa majgtkowe objete nastepujgcymi polami
eksploatacji: jednokrotnejrealizacji calosci robdt przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, utrwalenia, zwielokrotnienie dowolng
technikg, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, zwigzane z przekazang dokumentacjy i zezwala mu na
dokonywanie bez koniecznosci uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian pod warunkiem, ze zmiany te dokonywane beda na
zlecenia Zamawiajgcego przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Powyisze przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw oséb trzecich i obejmuje takze wszelkie pdiniejsze
zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce.
§9, Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Inwestorowi Zastepczemu uprawnienia, konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji

przedmiotu umowy.

1.1 Wykonawca przedstawi Inwestorowi Zastepczemu w dniu przekazania placu budowy petnomocnictwo dla Kierownika Budowy.

1.2 Kierownik Budowy poswieci caly czas kierowaniu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce.

1.3 lezeli Inwestor Zastepczy wystapi do Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika Budowy, o czym mowa w § 6 ust. 7Wykonawca
przed uplywem terminu wskazanego na dokonanie zmiany jw. przediozy Inwestorowi Zastepczemu oferte nastepnego
odpowiedniego kandydata na to stanowisko oraz uzyska jego akceptacje. Kwalifikacje zastepcy nie mogg by¢ gorsze niz wymagane
dla Kierownika Budowy okreslone w SIWZ niniejszego postepowania. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé z
odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiajgcemu kserokopie dokumentéw zastepcy Kierownika Budowy, poswiadczajgcych

WZOR UNMOWY - Zalqeznilc nr 5 SIWZ 2P-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonunie robét budowlanych dia Zodaniv pn.: ,Roboty konserwacyjno-budewlane wraz z wykoneniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbednych zezwoled” w ramach profektu , Adaptacia i restauracia Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celéw muzealnych [ turystycanych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej
w niedostepnych ebecnie czeiciach zabythu”
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spetnienie warunkow przetargowych swego zastepey jak dla Kierownika Budowy z etapu procedury przetargowej, tj. w Rozdziale IV
pkt. 1, 2) c. SIWZ.

1.4 Berz uprzedniej zgody Inwestora Zastepczego Wykonawca nie wyznaczy zastepcy Kierownika Budowy.

1.5 Kierownik Budowy bedzie w imieniu Wykenawcy przyjmowat polecenia Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego.

1.6 Kierownik Budowy, po uprzedniej akceptacji Inwestora Zastepczego, moze przekazac swoje uprawnienia i funkcje innej kompetentnEJ
osobie i moze w kazdej chwili odwofac takie upowaznienie. Wszelkie upowaznienia lub odwofania nie wejda w zycie zanim Inwestor
Zastegpczynie otrzyma uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Kierownika Budowy, zawierajacego nazwisko osoby oraz
zakres uprawnien i funkgji, ktérg mu sie powierza lub z ktérej go sie odwoluje.

1.7 Kaidorazowa zmiana Kierownika przedstawiona kazdorazowo na pismie przez Wykonawce jest wigzaca dla stron umowy i
wymaga potwierdzenia posiadania przez te osoby odpowiednich kwalifikacji. W zakresie kwalifikacji i ich udokumentowania oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajacego, majg zastosowanie zapisy ust. 1 pkt. 1.3 niniejszego paragrafu.

1.8 Brak zapewnienia przez Wykonawce osob pelnigcych funkcje Kierownika Budowy skutkowaé bedzie wstrzymaniem przez
Inwestora Zastepczego z winy Wykonawcy robét budowlanych do momentu wyznaczenia przez Wykonawce oséb petnigcych
funkcje Kierownika Budowy.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych.

2.1 W dniu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca przedtozy Inwestorowi Zastepczemu oswiadczenia kierownika
hudowy i kierownikéw branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej o przejeciu obowigzkéw, na
obowiazujgcych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadajgcych miejscowo Zamawiajgcemu, dotaczajgc do
nich uprawnienia budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego. Wraz z ww.
oswiadczeniami Wykonawca przediozy Inwestorowi Zastepczemu wykaz oséb bioracych udzial w procesie budowlanym
przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego. Powyisze dotyczy Kierownika budowy oraz pozostatych kierownikdw robét. Wykaz ma
zawiera¢ nastepujace dane: imie i nazwisko, petniona funkcja, adres e mail, telefon kontaktowy — komdrkowy, telefon
stacjonarny.

2.2 W dniu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca przediozy Inwestorowi Zastepczemu w wersji papierowej
kserokopie opracowanego przez Kierownika budowy Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).Inwestor
Zastepczy zastrzega prawo wniesienia uwag do przedtozonege Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowigzany
jest w terminie do 3 dni dokona¢ zmian, poprawy i ponownie przedtozy¢ Plan Inwestorowi Zastepczemu.

2.3 0 zmianie oséb pelnigcych funkcje kierownikéw roboét braniowych Wykonawca zawiadomi Inwestora Zastepczego na pismie
zafaczajgc odpowiednie dokumenty: kserokopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatlem uprawnien, zaswiadczen o
przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, oswiadczen o podjeciu obowigzkow oraz kserokopie dokumentéw
poswiadczajgcych spetnienie warunkéw przetargowych jak dla Kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych z etapu
procedury przetargowej, tj. Rozdziat IV pkt. 1, 2) c. SIWZ. Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode Inwestora Zastepczego na
objecie lub zmiane funkcji kierownikéw robét branzowych. Brak odpowiedzi ze strony Inwestora Zastepczego na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 7 dni uznaje sie za zgode Inwestora Zastepczego.

2.4 W czasie nieobecnosci osdb pelnigeych funkcje kierownikow robdt branzowych, Wykonawca ustanowi zastepce kierownikow
robét branzowych. Osoba zastepcy musi uzyskac pisemng zgode Inwestora Zastepczego. Majg zastosowanie zapisy ust. 2 pkt. 2.3
niniejszego paragrafu.

2.5 Brak zapewnienia przez Wykonawce osobh petnigcych funkcje Kierownika budowy skutkowaé bedzie wstrzymaniem przez
Inwestora Zastepczego z winy Wykonawcy robét budowlanych do momentu wyznaczenia przez Wykonawce oséb petnigeych
funkcje Kierownika budowy. Majg zastosowanie zapisy ust. 2 pkt. 2.1.

Wykonawca zaswiadcza, iz kazdy z uczestnikow procesu budowlanego biorgcych udziat w realizacji przedmiotowego Zadania bedzie
posiadat aktualne zaswiadczenia potwierdzajgce czionkostwo w Okregowej Izbie InZynieréw Budownictwa w okresie trwania umowy
lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panistw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej.

W przypadku kazdorazowej zmiany oséb petnigcych funkcje: Kierownika budowy czy tez kierownikdw robét branzowych, Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu oséb biorgcych udziat w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania, o czym mowa w ust.
2 pkt. 2.1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od dokonania ww. zmiany.

Kierownik Budowy iwyznaczone przez niego osoby winny biegle wilada¢ jezykiem polskim dla komunikowania sie lub Wykonawca udostepni
wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikajgce z ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z péiniejszymi zmiahami) - pozwolenie na transport, wytwarzanie,
zbiorke, odzysk i unieszkodliwianie i przediozy w inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadajgcemu miejscowo Zamawiajgcemu,
najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji robot.

WZOR UMOWY - Zalqcenik nr 5 SIWZ 2P-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla Zadania pn.: ,Roboty kensenvacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbednych rezwolen” w ramach projektu , Adaptacja i restauracia Pomnilia Historii T\_w'e.'dz_a S_rebrnc_z (_;_dlq do celdv_a n!uzeal_uych i turystycan ych wirezz utworzeniem nowej trasy dydaktycznej
w niedostepnych obecnie czgsciach zabytku®
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Wykonawca ma obowigzek postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytwadrca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z
pdzn. zmian.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw oraz zgtoszenia informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do Biura Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i
Lesnictwa Urzedu Miejskiego w Watbrzychu.

7. Wykonawca opracuje i dostarczy Inwestorowi Zastepczemu w dniu przekazania Terenu budowy Wykaz Podwykonawcow biorgcych
udziat w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego, dotyczy Podwykonawcow zgtoszonych i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego zgodnie z § 12 ust. 2 i 3. Wykaz ma zawieral nastepujgce dane: Nazwa firmy, wiasciciel firmy, dane osdb
kontaktowych wraz z adresem e mail, telefonem kontaktowy — komérkowym. W trakcie trwania przedmiotu umowy w przypadku
zmian oséb wymienionych w Wykazie Podwykonawcow Wykonawca dokona aktualizacji Wykazu Podwykonawcow i przedtozy w formie
papierowej Inwestorowi Zastepczemu, wraz z odpisem umowy Podwykonawcy, lub umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcy w
terminie 7 dni od podpisania tej umowy, o czym mowa w §12 umowy.

8. Wykonawca na wiasny koszt i we wtasnym zakresie:

a) ogrodzii urzadzi Teren budowy, a po zakonczeniu robdt zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, uporzadkuje Teren budowy i
przekaze go Inwestorowi Zastepczemu w terminie odbioru koricowego obiektu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 e).

b) Wykonawca w ramach zagospodarowania placu budowy wykona odpowiednie oswietlenie oraz ogrodzenie terenu budowy. W
przypadku uwag i zastrzezen Inwestora Zastepczego Wykonawca wymieni lub poprawi, zaleznie od decyzji Inwestora
Zastepczego, zakwestionowany element oswietlenia/ogrodzenia/zabezpieczenia w terminie do 3 dni roboczych. Poprawienie
elementu zostanie zgtoszone pisemnie Inwestorowi Zastepczemu.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy., W szczegélnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach.

d} W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni na Terenle budowy biuro/a na potrzeby Inwestora Zastepczego. Wszelkie
koszty zwigzane z obstugg biura Inwestora Zastepczego pokrywa Wykonawca do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

e) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana powyisza jest dopuszczalna tylko i
wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty ewentualnej
dzierzawy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii/decyzji/zgdd lezy po stronie Wykonawcy.

f) zapewni wlasciwie oznakowane i zabezpieczenie ciaggéw komunikacyjnych pieszo-jezdnych uzytkownikéw. Wykonawca zapewni
wiasciwie oznakowane ciggdw komunikacyjnych w sgsiedztwie Terenu budowy.

g) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 pkt. e niniejszego paragrafu Wykonawca musi ztozy¢ propozycje
oznakowan i zabezpieczen terenu nawigzujaca dla wnioskowanego nowego Terenu budowy, maja zastosowanie zapisy zawarte w
ust. 8 pkt. f.

h) zabezpieczy Teren budowy przed dostepem osoh niepowotanych oraz zapewni catlodobowg ochrone i dozér Terenu budowy,
mienia znajdujgcego sie na tym Terenie oraz kontrole ruchu oséb, pojazdéw, urzadzen i materiatow,

i) zapewni zaopatrzenie budowy w wode, energie elektryczna, cieplo, odprowadzenie Sciekow, wywdz wszelkich odpadow i
nieczystosci z terenu budowy oraz w razie koniecznosci zainstaluje na wilasny koszt liczniki poboru wody, energii elektrycznej i
cieplnej oraz bedzie ponosit koszty podtaczenia, korzystania i zuzycia medidw w okresie realizacji robdt,

j) zapewni ubezpieczenie rohét budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczen, na zasadach i warunkach okreslonych w § 11
umowy,

k) w przypadku koniecznosci przejscia lub prowadzenia robot budowlanych w miejscu, ktdre nie zostato protokolarnie przekazane
Wykonawecy, stuzgcych wytacznie wykonaniu robét budowlanych, Wykonawca wiasnym naktadem pracy i na whasny koszt
przygotuje w statym uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym i wiascicielami miejsca nieprzekazanego na Teren budowy, miejsce
wykonania tych rohdt budowlanych. Po zakonczeniu prowadzenia tych robdt Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym naktadem
pracy niezwtocznie doprowadzi miejsce wykonania tych robodt do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzezeniem zmian
technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych robét. Wykonawca pozostawi je w stanie niepogorszonym i wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, usunie zbedne urzadzenia, materialy, odpady, nieczystosci oraz naprawi powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i przywroci usuniete na czas robot sprzety i wyposazenie.

1)  w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym i wedtug jego wymagan zabezpieczy sprzet i wyposazenie znajdujace sie na Terenie
budowy w sposéb uniemozliwiajacy pogorszenie jego stanu.

m) po zakoriczeniu prowadzonych robét budowlanych, ciggi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania zostang
zdemontowane przez Wykonawce na jego koszt i jego naktadami pracy.

9.  Przekazany Teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedrzialnosci za czedci budynku i elementy przeznaczone do rozbidrki oraz materialy i urzadzenia stanowigce wilasnosé
Wykonawcey, jak rowniez zainstalowane elementy lub urzadzenia w przebudowywanym obiekcie objetym umowa, od dnia
przekazania Terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru koricowego.

WZOR UMOWY - Zalqeznik nr 5 SIWEZ 2P-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dia Zadania pn.: ,Roboty konserwacyjno-budowlane wroz z wykonaniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbgdnych zezwoled” v ramach prajektu , Adaptacia i restauracja Pomnika Historii Twierdzo Srebrna Géra do celdw muzealnych i turystycznych wroz z utworzenfem nowej trasy dydaktycznef
w niedostepnych obecnie czesciach zahythu”
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgod i decyzji zwigzanych ze zorganizowaniem Terenu budowy, w tym uzyskania

decyzji o przylgczeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na
biezgco bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia, materialy, odpady oraz nieczystosci. W przypadku niedopetnienia przez
Wykonawce obowigzku jw., Inwestor Zastepczy wezwie Wykonawce do natychmiastowego uporzgdkowania Terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania Terenu budowy na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania Terenu budowy, w przypadku braku podjecia dziatan przez Wykonawce w
terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania Inwestor Zastepczy w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczeri powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcéw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej
naprawy.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzku jw., Inwestor Zastepczy wezwie Wykonawce do natychmiastowego
uporzadkowania/usuniecia uszkodzen ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i srodkéw transportu Wykonawecy.
Zamawiajgcy zastrzega prawo do uporzadkowania/usuniecia uszkodzen ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym
wezwaniu Wykonawey do natychmiastowego uporzadkowania ulic, w przypadku braku podjecia dziatan przez Wykonawce w terminie
do jednego dnia od otrzymania wezwania w tym zakresie.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy
obowigzujgcego Prawa. Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdw lub kontrole na miejscu, jakie
uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedng kopie dokumentacji projektowej.
Wspomniane dokumenty powinny by¢é przez caly czas dostepne do wegladu dla Inwestora Zastepczego, Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz pracownikow jednostki realizujacej projekt, a takie dla przedstawicieli organdw nadzoru i kontroli (Nadzor
Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez Zamawiajacego/Inwestora
Zastepczego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentow skladajgcych sie na realizacje przedmiotu
umowy, prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z niezbednymi wytyczeniami i pomiarami powykonawczymi oraz dostarczeniem
powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w 3 egz.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw, wyrobdw i urzadzen o parametrach i standardach

nie gorszych (tj. réwnowaznych lub wyzszych) niz okresla dokumentacja projektowa.

17.1 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny byc¢ | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane
urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatnim kwartale roku poprzedzajgcego wbudowanie), o
udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane materiaty, urzadzenia, maszyny i sprzet musza posiada¢ dostep do
autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest wymagany) na terenie Polski. Wszystkie materialy przed ich zastosowaniem powinny
zostac zaakceptowane przez Inwestora Zastepczego i przedfozone do akeceptacji na co najmniej 21 dni przed planowanym
terminem ich zastosowania.

17.2 Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi Zastgpczemu dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich
urzadzen na 60 dni przed ich montazem wraz z informacjg wskazujacg miejsce autoryzowanego serwisu danego urzgdzenia.

17.3 Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen branz sanitarnej i elektrycznej uzyskaé pozwolenie Inwestora
Zastepczego naich montaz.

17.4 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem probek i wzoréow
wszystkich materiatow wykonczeniowych oraz wyposazenia, na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowania.

17.5 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze Inwestorowi Zastgpczemu dokumentow
stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robét budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatéw najwyiszej
jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokofy badari i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.).

Wykonaweca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materiatoéw zakupionych przez siebie.

Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez Inwestora Zastepczego wszystkich wbudowywanych materiatow, urzadzen, itp., o

czym mowa w ust. 17 pkt. 17.1, jest zobowigzany wystapi¢ o pisemne zatwierdzenie Whiosku o zatwierdzenie Materialow i Urzqdzen

uzupetnionego o wymagane we wniosku zafgczniki - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.. Wzdr Wniosku o zatwierdzenie
Materialéw i Urzgdzen Wykonawca otrzyma od Inwestora Zastepczego po przekazaniu Terenu budowy.

Inwestor Zastepczy zastrzega, ze razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatow i urzadzen moze przeprowadzic we
wiasnym zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodna z SIWZ jako$¢ materiatéw i urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w

WZOR UMOWY - Zolgeznik nr 5 SIWZ 2P-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla Zadania pn.; ,Roboty kenserwatyjno-budowlone wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej I
uzyskanicm niezbgdnych zezwoled” w ramach projektu , Adaptacjo i restauracja Pomnika Historil Twierdza Srebrna Gdra do celdvs muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej
w niedostepnych obecnie czegsciach zabythu™
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tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty pokrywa Zamawiajgcy. Materialdw i urzadzen niezgodnych z umaowa nie
mozna zastosowac, a uzyte Wykonaweca usunie i zastgpi na swaj koszt | ryzyko.

Wykonawca zobowigzuje sie udzielaé, na kazde zgdanie Inwestora Zastepczego, informacji o personelu nadzorujacym budowe, ilosci
zatrudnionych pracownikow, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. Oplaty i
kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie ich realizacji obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, z ktdrego

powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji robot | dostaw materiatlow z uwzglednieniem wymaganej technologii, elementdw, ilosci i ceny

wyposazenia, czasu realizacji i termindw dostaw uzgodnionych materialéw oraz termindw wykonania elementéow robot
podlegajacych ckresowym rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zostanie
zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy.

23.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy robdt stanowiacy zafacznik nr 5 do umowy Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajgcemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi jego
akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego. W
tym celu Zamawiajacy uzgodni harmonogram z Inwestorem Zastepczym oraz zatwierdzi harmonogram lub wniesie do niego
uwagi.

W przypadku koniecznosci poprawy Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych przekaza¢ Inwestorowi
Zastepczemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uzyskania ponownej jego akceptacji. Procedura
uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego dotyczy kazdorazowe] poprawy
harmonogramu.

23.2 Zatwierdzony harmonogram szczegotowy bedzie podstawg dokonywania rozliczen (wystawienia faktur), zgodnie z zapisami §5
umowy.

23.3 W razie opdZnienia w ponownym przedfozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego bad? braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przy udziale Inwestora Zastepczego opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanie sie
wigzacy dla Wykonawcy.

23.4 Wykonawea bedzie zobowigzany na polecenie Inwestora Zastepczego takie do przedktadania zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, jesli ostatni zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie
niezgodny z faktycznym postepem robot, wartosciami poszczegdlnych elementow robot lub ze zobowigzaniami Wykonawey. W
takim przypadku Inwestor Zastepczy wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni
robocze.

W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, majg zastosowanie zapisy zawarte w ust. 23 pkt. 23.1. W
przypadku opéZnienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego majg zastosowanie zapisy pkt. 23.3 niniejszego paragrafu.

23.5 W przypadku zmiany wysokosci stawek podatku od towardw i ustug w okresie realizacji projektu, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio przeliczconymi kwotami netto i VAT. W zakresie zmiany,
poprawy lub uwag do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opdznienia w dostarczeniu nowego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego badZ braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego majg zastosowanie zapisy ust. 23niniejszego
paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego poinformowania, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze
przeprowadzenia robot szczegdlnie ucigzliwych oraz uzyska zgode Inwestora Zastepczego na ich wykonywanie. W informacji
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie wskazac¢ daty oraz godziny, w ktérych planowane sg ww. prace. Zamawiajgcy zastrzega prawo,
w przypadku wykonywania robdt szczegdlnie ucigzliwych pod wzgledem hatasu oraz mozliwosci zapylenia i zanieczyszczenia obiektu, do
wstrzymania robot budowlanych w okredlonych godzinach.

Wykonawca udostepni Teren budowy lub jego czes¢ w zakresie koniecznym dla wykonania robdt lub ustug nie objetych zakresem
niniejszej umowy oraz innych robét i ustug potrzebnych do wykonania przez Zamawiajgcego lub inne podmioty. Wykonawca
udostepni Teren budowy we wskazanym przez Zamawiajacego lub Inwestora Zastepczego zakresie w ciggu 7 dni od pisemnego
powiadomienia go o takiej koniecznosci. Powyzsze nie bedzie stanowifo podstawy zmiany terminu zakonczenia robét budowlanych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 1 e).

Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspdlnotowego.

W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakoriczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sq poddaé sie w zakresie
realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu

WZOR UMOWY - Zolgcznik nr 5 SIWZ 2P-271-3/17- Zaprojektowanie [ wykonanie robét budowlanych dle Zadania pn.: ,Roboty kensenvacyjno-budowlane wroz z wykonaniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbednych zezwolerd” w ramach prajektu , Adoptacju i restauracja Pomnika Historli Twierdzo Srebrna Géra do celow muzealnych I turystycanych wraz z utworzeniem nowsj trasy dydaktycznef
w niedostepnych obecnie cz¢dciach rabythu™
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zleconemu przez Zamawiajgcego, a takie wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujgce lub
inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i wspdinotowe. W przypadku takim Wykonaweca i jego podwykonawcy zobowigzani
sg udostepni¢ wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udzielaé niezbednych wyjasnien. W przypadku wydania zalecen
pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowigzani sg do ich wykonania. W celu wywigzania sie z zobowigzania jak wyiej
Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

Wykonawca ma obowiazek oznacza¢ stosownymi znakami i informacja o wspdtfinansowaniu dokumenty dotyczace realizacii
projektu, za wyjgtkiem wewnetrznych dokumentéw, ktére nie beda przedstawiane innym podmiotom. W zakresie jw. Wykonawca
zastosuje sie na czas podpisania umowy z wytycznymi w zakresie obowigzkéw informacyjnych i promocyjnych beneficjenta
korzystajgc z serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020.

Wykonawca ma obowigzek usytuowaé na Terenie budowy dwie tablice informacyjne, na ktérej beda znajdowaly sie m.in. informacje

o wspdlfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg (oprocz tablicy informacyjnej budowy). Wykonawca zastosuje sie na czas

podpisania umowy z wytycznymi  w zakresie obowigzkdw informacyjnych i promocyjnych beneficienta korzystajgc  z serwisu

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020.

29.1 Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na terenie budowy dwie tablice informacyjne zgodnie z zasadami promocji projektow
unijnych w ramach programéw, z ktérych Zamawiajgcy uzyskat wsparcie na realizacje inwestycji, wymiary — zgodne z zasadami
promocji unijnych.

29.2 Tablice nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym, dostepnym dla szerokiej grupy odbiorcow, dokladne miejsca zostang wskazane
przez Zamawiajgcego.

29.3 Tablice nalezy zamontowa¢ w terminie 3 dni od daty przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania Raportéw miesiecznych opracowywanych i przekazanych Zamawiajgcemu do 5
dnia kazdego miesigca po zakonczeniu miesigca kalendarzowego, ktdrego Raport dotyczy.

Raport Miesieczny powinny zawiera¢ co najmniej: opis dziatafi i decyzji podjetych przez Wykonawce —Inwestora Zastepczego oraz
plany na kolejny okres raportowy, opisy powstatych zagrozen i podjete dziatania oraz sposoby ich unikania w przyszloéci, postep prac
projektowych, prac (budowlanych, montazowych, wyposazeniowych), dostaw w ujeciu rzeczowym i finansowym, wykaz robot i
dostaw rozpoczetych i zakorczonych oraz bedacych w toku (narastajgco),poréwnanie realizacji z harmonogramem robot,prognoze
daty zakohczenia robdt i dostaw, udzial i zakres prac ewentualnych podwykonawcéw, informacje o BHP, przeprowadzonych
kontrolach jakosci materiatlow i prébach technicznych, wystepujgce trudnosci i podjgte srodki zaradcze, wystepujace zagrozenia
terminéw zakonczenia kontraktéw na roboty i dostawy, informacje o nieprawidfowosciach w zakresie wykorzystania srodkéw UE,
informacje o zewnetrznych kontrolach.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania Raportu korcowego. Raport Koricowy nalezy opracowac i przekazac
Zamawiajacemu i Inwestorowi Zastepczemu do 10 dni po zakoriczeniu wszystkich robdt budowlanych.

Wykonawca dla uzytych w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia urzgdzen jest zobowigzany zagwarantowad serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny z co hajmniej 4-ro godzinnym czasem reakcji na zgloszenie awarii. Powyisze reguluje § 13 ust. 10.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i udziatu w przeprowadzanych, co najmniej raz w
roku, a w ostatnim roku obowigzywania gwarancji i rekojmi na dwa miesigce przed uplywem tego okresu, przegiadach oraz do
usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad i usterek. Powyzsze reguluje § 14 ust. 13, 14 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi napraw biezgcych i awaryjnych. Szczegdly okredla §
13 umowy.
§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w 4 ust. 1, tj.
rererseeens 21 (STOWNIES i), W fOTMie: pieniadza / gwarancii.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rekojmi i gwarancji za wady stanowic bedzie 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrocl Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedlug nastepujacych zasad:
a) 70% zabezpieczenia
—  w ciggu 30 dni od daty odbioru koricowego na podstawie protokotu odbioru koricowego lub protokofu potwierdzajacego
usunigcie usterek sporzadzonego w zwigzku z warunkowym protokotem odbioru koricowego,
b) 30% zabezpieczenia
- w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi. Jezeli cze$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztoéw
zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi zwrotowi podlega pozostata po potraceniu czesé
zahezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy zwréci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bedzie ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

WZOR UMOWY - Zalqcznik ar 5 SIWZ ZP-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla Zadania pn.: ,Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbednych zezwoled” w ramach projektu , Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Gora do celéw muzealnych i turystycen ych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej
w niedostepnych ebecnie czgscioch zobytku”
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Zamawiajgcy moze z zatrzymanych kwot dokonywa¢ wszelkich potracen na poczet poniesionych przez Zamawiajacego kosztow oraz

dla wyréwnania poniesionych przez Zamawiajgcego strat, a takie potrgcac wszelkie naleznosdci przystugujace Zamawiajgcemu w
stosunku do Wykonawcy.

§ 11. Ubezpieczenie placu budowy i ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu:

a) polise ubezpieczeniowy od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszgniz2 000 000 zt (stownie: dwa miliony i 00/100 ztotych),
w zakresie prowadzonej dziatalnodci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia. Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody
powstate zardwno na obszarze Terenu budowy jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujgcych sie poza tym Terenem, a
uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

oraz w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

b) polise ubezpieczeniows od zniszczen robot objetych umowa na kwote réwng wynagrodzeniu brutto okreSlonemu w § 4 ust. 1.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowac powinien szkody wyrzadzone przez ogien, wode, uderzenie pioruna, eksplozje,
upadek pojazdu powietrznego, katastrofe budewlang, awarie urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcje ratownicza prowadzong w
zwigzku z ww. zdarzeniami.

Ubezpieczeniem objeci bedg zaréwno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres ubezpieczenia
w przypadku obu polis obejmowac musi caly okres realizacji przedmiotu umowy przediuzony o 3 miesigce.

Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujgcych calego okresu realizacji umowy przedtuzonego o trzy
miesigce, jednakze Wykonawca winien przediozy¢ polise zgodng z warunkami niniejszej umowy co najmniej na dwa tygodnie przed
uptywem obowigzywania poprzednio przedlozonej polisy. W razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polisg na
dalszy okres realizacji zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu poprzedzajagcym. Ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw podlegaja akceptacji Inwestora Zastepczego. Brak oswiadczenia
Inwestora Zastepczego w przedmiocie akceptacji przediozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty przediozenia polisy oraz
ogolnych warunkéw ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich
zmiany.

W razie braku akceptacji przez Inwestora Zastepczego ponownie przediozonego ubezpieczenia lub w razie braku przedstawienia w
ogdle ubezpleczenia w dniu przejecia Terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajgcy ubezpieczy Teren budowy w zakresie ryzyk
okredlonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych piatnosci na
rzecz Wykonawcy.

§ 12. Wykonywanie robét przy pomocy innych oséb, podwykonawcéw

Zakres robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcédw:

a)

b)

c)
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy Wykonawca przediozy odpisy z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wtasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujgcy na uprawnienia os6b wymienionych
w umowie do reprezentowania stron Umowy. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni w formie pisemnej wniesie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
53 roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagar okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$éé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

vk iem dok ji technicznej i

uzyskanieny niezbednych zexwoler” w ramach projektu , Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celéw muzealnych I turystycznych wraz z ulworzeniem nowej trasy dydaktycznej
w niedostepnych obecnie czesciach zabytku”
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia
jego wlasne,

Przed wyrazeniem zgody lub uplywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 - 5 niniejszego
paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpocza¢ jakichkolwiek prac na Terenie budowy.

Na roboty wykonane przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiajgcy wymaga, aby rozliczenia z podwykonawcami prowadzone byty w
cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajgcym, termin platnosci nie diuzszy niz 30 dni, a ostateczne rozliczenie z
podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajgcym. Powyisze regulujg zapisy §5 niniejszej
umowy. Zamawiajacy #gda, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczenia i terminu platnosci przyjete byly w umowach
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg —w tym celu Wykonawca w umowie z podwykonawca i podwykonawca w umowie z dalszym
podwykonawcg powinien zastrzec taka koniecznosc.

Zamawiajgcy dokona bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnodd z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub usltugi. Bezposrednia zapfata obejmowac bedzie
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnoéci bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11
Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeieli wykonawca wykaie
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
11, lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze
stanowié podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenstwa na Terenie budowy lub gdy
wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg ma prawo Zgdania
usuniecia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawey lub dalszego podwykonawcy z
placu budowy. W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzeZenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownika (-6w) zostang oni usunieci w terminie 7 dni od zgloszenia z Terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantujg to
prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg | umowie z dalszym podwykonawca.

Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawea i dalszym podwykonawea wskazanie adresu Zamawiajgcego zgodnego z zapisem §
18 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 13. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

WZOR UMOWY - Zalgcznik nr 5 SIWZ ZP-271-3/17- Zaprojekiowanie i wykonanie robdt budowlanych dla Zadania pn.: , Roboty konsenwacyjno-budowlane wraz z wykenanizm dokumentagji technicznej i
uzyskaniem niezbednych zezwoleni” w ramach projektu , Adaptacja i restauracia Pomnika Historli Twierdza Srebrna Gora do celdw muzealnych i turystyeanych wroz z utworzeniem nowej trasy dydoktycznej
w niedostepnych obecnie cxegsciach zabytku™
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji z tytulu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument gwarancyjny

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed zlozeniem zawiadomienia o zakoriczeniu budowy. Gwarancja udzielona zostanie wedtug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 6 do niniejszej umaowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............ lat gwarancji na roboty budowlane i 24 miesiecznej na urzadzenia. Okres gwarancji jest
liczony od dnia odbioru koricowego na podstawie protokotu odbioru kericowego.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie do:

a) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub usterka jego czesci od nowa — w przypadku, kiedy samo usunigcie wady
lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejacych w czasie dokeonywania
czynnosci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczeri wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi na kazde wezwanie
Zamawiajacego. Stwierdzone wady lub usterki zglaszane bedg Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

Wejicie Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiajgcego w celu usuniecia wad lub usterek w okresie rekojmi i gwarancji
odbywa¢ sie bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego, z co najmniej
dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.

Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od momentu przekazania mu
informacji o wadzie lub usterce.

O ile usuniecie wady lub usterki trwac bedzie diuzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawey, Wykonawca bez
dodatkowego wezwania w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgfoszenia Zamawiajacego zapewni zastepczy sprzet, urzadzenia,
instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataty prawidtowo.

W razie awarii lub usterek naglych, Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania usterki lub awarii do 4 godzin od ich
zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia. W tym wypadku nie majg zastosowania
zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awarie |lub usterke nagla uwaza sie ujawnienie usterki w wykonanych robotach
budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidtowa eksploatacje budynku lub grozi uszkodzeniem jego
elementow lub zamontowanych urzadzen, m.in.: peknigcie rur kanalizacyjnych, wodociggowych, wybicie studzienek odptywowych,
uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chfodzenia.

Czynnosci gwarancyjne bedg $wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznodci zabrania elementu do naprawy poza obreb
przedmiotu umowy odbywa¢ sie to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie koniecznosci zabrania elementu do
naprawy poza obreb przedmiotu umowy zapewni element zastgpczy na czas naprawy.

Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie
pisemne;j.

W razie nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze
ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca
wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.

§ 14. Warunki odbioru robét

Gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz do odbiorédw technicznych realizacji zadania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca (Kierownik budowy) bedzie zglaszat Zamawiajagcemu wpisem do dziennika
budowy. Inwestor Zastepczy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt oraz do odbioréw technicznych w terminie 7 dni
roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robdt oraz odbioréw technicznych bedzie wpis do
dziennika budowy. Brak zgtoszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu upowainia
Inwestora Zastepczego do nakazania Wykonawcy odkrycia robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub
tez nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.

Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz do odbioréw technicznych realizacji zadania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowiazek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie
préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Inwestorowi Zastepczemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
prawidtowosci wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

WZOR UMOWY - Zalqeznik nr 5 SIWZ 2P-271-3/17- Zaprojeltovranie i wykononie rahot budowlanych dla Zadanio pn.: ,Roboty konsenwacyjno-budowlane weaz z wykonaniem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbednych zezwolen” w ramach projektu ,,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celow muzealnych i turystycanych wroz z utwarzeniem nowej trasy dydaktycznef
w niedostepnych obecnie czesciach zabytku™
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Przedmiotem odbioru koricowego beda roboty budowlane okreslone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawea winien usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawic caty Teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania.

5. Strony ustalaja, 7e warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego jest doreczenie Inwestorowi Zastgpczemu pisemnego
zgtoszenia o gotowoici do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektoréw nadzoru
poszczegolnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego Wykonawca przekaze Inwestorowi Zastepczemu komplet

dokumentdw w jezyku polskim pozwalajacych na ocene prawidfowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:

a)  dziennik budowy,

b)  protokoly odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob —w 3 egz.,

c) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeristwa,
deklaracje zgodnodci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania
w obiekcie budowlanym —w 3 egz.,

d) oéwiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnoéci,
dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczgcych
materialéw (partii materiatéw) i urzadzen o whudowaniu w obiekcie, ktérego realizacja objgta jest niniejszg umowa,

e) projekt powykonawezy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy —w 3 egz.,

f)  inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg —w 3 egz.,

g)  wypetniony zatgcznik nr 6 do umowy,

h)  oswiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi —w 3 egz.,

i)  oéwiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

i) protokoly z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systeméw wraz z instrukcjami obslugi oraz protokotami z
przeprowadzenia niezbednego szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego wskazanych przez Zamawiajgcego.

Dokumenty wskazane powyzej, z wyjatkiem dziennika budowy przekazane zostang w czytelnie opisanych segregatorach (jeden

oryginat i dwie kopie), ze szczegdlowymi spisami tresci oraz z wersji elektronicznej (pliki w formacie ,*.pdf”. Wykonawca przekaze

réwniez Inwestorowi Zastepczemu w wersji elektronicznej (format ,*.pdf”) skan wypetnionych i podpisanych zafgcznikéw: nr 5, 6, 7

do umowy.

Jezeli Inwestor Zastepczy uzna, ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnoéci i prawidtowosci
dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na pismie wraz z uzasadnieniem, zioZenie
wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po zakorficzeniu prac lub usunieciu nieprawidtowosci bedzie musial ponownie zloiy¢
whniosek o dokonanie odbioru koricowego.

Za date zakoriczenia robot przyjmuje sie date powiadomienia Inwestora Zastepczego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koricowego po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru kericowego, pod warunkiem potwierdzenia ww.
gotowosc¢ do odbioru przez Inwestora Zastepczego, z zastrzezeniem zapiséw w ust, 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Inwestorowi Zastepczemu $rodki do dokonania odbioru wykonanych przez siebie robot
budowlanych. Mowa o zapewnieniu: drabiny (rusztowania) umozliwiajace]j dojscie inspektora w trudno dostepne miejsce, oswietlenia
pomieszczen, miarki, poziomicy lub czujnika do badania grubosci powtoki malarskiej.

Inwestor Zastepczy rozpocznie czynnodci odbioru korficowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego ziozenia wniosku o
dokonanie odbioru koficowego. W tym celu Inwestor Zastepczy powota Komisje i przystgpi do czynnosci odbiorowych zawiadamiajgc o
fakcie pisemnie Wykonawce robdt.

Inwestor Zastepczy ma prawo przerwaé odbiér koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catodci, nie wykonat
wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o
tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

lezeli w trakcie odbioru koncowego, pogwarancyjnego | przed uptywem rekojmi stwierdzone zostang wady iflub usterki to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
a. jeieli wady nadaja sie do usunigcia — Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robdt, wyszczegolniajgc istniejace usterki, ktore
zostang usuniete zgodnie z postanowieniami §13 rekojmia za wady i gwarancja jakosci,
b. jeieli wady i/lub usterki nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady lub usterki nie uniemoiliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
2) jezeli wady uniemoiliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

WZOR UMOWY - Zalgeznik nr 5 SIWZ ZP-271-3/17- Zaprojektowanie i wykononie rabot budowlanych dla Zadania pn.: ,Roboty konsenvacyjno-budowlane wroz z wykonaniem dokumentacji technicznej i
wzyskaniem niezbednych zezwoler” w ramach projektu , Adoptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do cera'wrmuzenfnyrh i turystycznych wroz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznef
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W przeciagu 14 dni od zakoriczenia kazdego petnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Wykonawca zaprosi Zamawiajacego
do przegladu gwarancyjnego obiektu. W przegladzie udzial wezmg odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajgcego i
Wykonawcey. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokot wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki
zostang usuniete na zasadach okreslonych w § 13 ust. 6 i nast. niniejszej umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiajacego przez
Wykonawce do przegladu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie okredlonym w zd. 1 termin biegu gwarancji ulega
zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego. Okres gwarancji ulega wydiuzeniu o okres
zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajgcy zachowuje wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu
gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwaranciji.

W ostatnim roku obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zaprosi Zamawiajacego do przegladu gwarancyjnego obiektu, o
ktérym mowa w ust. 13 niniejszej Umowy, ha dwa miesigce przed uplywem tego okresu.

Z czynnosci odbioru technicznego, koricowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem rekojmi i gwarancji i odbioru usterek
wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone przez Inwestora Zastepczego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 15. Kary umowne
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne. Kary naliczane bedg z
nastepujgcych tytutow:

a) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu faktur czesciowych i koricowej wraz z kompletem wymaganych dokumentdw, o czym
mowa w § 5 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za
kazdy dzier zwtoki, w stosunku do terminu okre$lonego w § 5 ust. 4 i 5, z zastrzezeniem pozostatych zapisow tego paragrafu,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminéw okreslonych w § 3 ust. Ininiejszej umowy —w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwloki,

c) za zwloke w wykonaniu ustaleri podjetych w protokole odbioru koricowego oraz usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

e) warto$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu opdznienia ustalone za kazdy rozpoczety dzieri opdZnienia, staje sig wymagalne:
a)  za pierwszy rozpoczety dzieft opdznienia —w tym dniu,
b)  za kazdy nastepny rozpoczety dzier opéinienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajgcy moze potrgcié nalezng mu kare z dowolnej naleznodci Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega prawo do sumowania kar za niewywigzanie postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego niezaleznie od naliczonych kar umownych, na zasadach ogélnych
kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wyjatek stanowi przypadek wskazany w § 16 ust. 1
lit. b ppkt. iv niniejszej umowy — w przypadku tym Zamawiajacy nie placi kar umownych.
§ 16.0dstgpienie od umowy
Strony postanawiaja, Ze oprécz przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego odstapienie od umowy jest mozliwe w
nastepujacych sytuacjach:
a) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

i) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt wykonanych na podstawie niniejszej
umowy lub podpisania protokotu odbioru,

i) w przypadku, gdy Zamawiajacy opdinia sig z wyptata wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyZej 60 dni od uptywu
terminu ptatnosci faktury, z zastrzezeniem postanowien § 7 umowy.

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

i)  gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres diuiszy niz 7 dni,

iy jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umows lub Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

iii) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadiosci lub wniosku o wszczgcie postgpowania
uktadowego lub naprawczego, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce, lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy
postepowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego,

iv) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w

WZOR UMOWY - Zalgeznik nr 5 SIWZ 2P-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanie robdt budewlanych dia Zadania pn.: ,Roboty konserwacyjno-budowlane wroz z wykonaniem dokumentacji technicznej i
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terminie do jednego miesigca liczac od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoséciach, a Wykonawca ma prawo zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstgpienia od umowy.

2. Czynnoi¢ odstapienia od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obcigzajg nastepujace obowiazki szczegolowe:

a)
b)
c)

d)

f)

g)

Wykonawca zgtosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od daty

odstgpienia od umowy,

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, ciggi komunikacyjne i

wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania, uporzadkuje Teren budowy na jego koszt i jego naktadami pracy,

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia zaplecza stanowigce jego

wilasnosc oraz przekaze Inwestorowi Zastepczemu Teren budowy,

W terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale Inwestorowi Zastepczemu szczegétowa

inwentaryzacje wykonanych prac wraz z okresleniem procentowego ich zaawansowania wedtug stanu na dzier odstapienia od

umowy. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem szczegdtowe] inwentaryzacji ponosi Wykonawca,

Szczegblowa inwentaryzacja wykonanych prac wraz z okresleniem procentowego ich zaawansowania wediug stanu na dzien

odstapienia od umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pki. d stanowi¢ bedzie podstawe rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu

w oparciu o ww. szczegolowa inwentaryzacje wykonanych prac sporzadzi i przediozy do akceptacji Inwestora Zastepczego

kosztorys rozliczeniowy ujmujacy prace wykonane do dnia odstapienia od umowy z wylgczeniem robét uprzednio rozliczonych.

Zamawiajacy zastrzega prawo wnoszenia przez Inwestora Zastepczego uwag do przediozonego kosztorysu rozliczeniowego.

Kosztorys rozliczeniowy, o ktérym mowa powyiej ma zawierac:

—  strone tytutowa zawierajaca:

a) nazwe obiektu lub robdt budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdlnego Stownika Zaméwien i podaniem
lokalizacji,

b) nazwe i adres Zamawiajacego,

c) nazwe i adres jednostki opracowujacej kosztorys,

d) imiona i nazwiska, z okreéleniem funkcji 0s6b opracowujacych kosztorys, a takze ich podpisy,

e) wartosc¢ kosztorysowg rahdt,

f) date opracowania kosztorysu inwestorskiego.

—  ogolng charakterystyke robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy z wylaczeniem robdt uprzednio rozliczonych,
zawierajaca krotki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktére okreélaja wielkos¢ robdt;

—  przedmiar robdt wykonanych do dnia odstapienia od umowy z wytaczeniem robot uprzednio rozliczonych; przedmiar ma by¢
szczegOlowy, zawieraé formuly matematyczne (ij. dziatania 4", .-, ,*", /"), z ktérych wynika¢ bedzie wartod¢
poszczegblnych pozycji przedmiaru,
kalkulacje uproszczong z uiyciem cen jednostkowych nie przekraczajacych Srednich cen jednostkowych dla woj.
dolnoslaskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych w informacjach cenowych —
zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Oérodek Wdrozeri Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp.
z 0.0. Warszawa. W przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robdt w publikacjach cenowych zastosowanie
bedzie miato kosztorysowanie szczegotowe na podstawie KNR-6w opisujacych dang robote z ich najnowszych wydan, a w
dalszej kolejnoéci innych katalogéw okreslajacych naklady rzeczowe na wykonanie tych robat.

Zrédtem cen roboczogodziny, narzutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupow, narzut zysku oraz cen materiatéw z kosztami
transportu beda érednie ceny jednostkowe dla woj. dolnoslaskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane
roboty) zawartew informacjach cenowych — zeszyty opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno —
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku braku cen materialéw w ww. zeszytach bedg
miaty zastosowanie inne publikacje cenowe i podawane przez nie $rednie ceny materialdéw z kosztami transportu jak wyzej.
W przypadku, gdy cena jednostkowa przedioiona przez Wykonawce do akceptacji Zomawiajqcemu bedzie nieuzasadniona,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte opartq na wtasnych wyliczeniach.
—  tabele wartoéci elementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia wartoéci robdt okredlonych
przedmiarem rohot, facznie z narzutami kosztow posrednich i zysku,
—  zafaczniki:
a) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,
b) kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakladéw rzeczowych oraz analizy whasne
cen czynnikéw produkeji | wskaZznikéw narzutdw kosztow posrednich i zysku.
Kosztorys rozliczeniowy nie spetniajacy warunkéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. f) zostanie odestany przez Inwestora Zastgpczego
ze wskazaniem brakow/niezgodnosci.

h) W przypadku wniesienia przez Inwestora Zastepczego uwag do kosztorysu rozliczeniowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3

pkt. f), Wykonawca zobowigzany jest do poprawy, uszczegolowienia kosztorysu w terminie do 7 dni liczonego od daty
powiadomienia przezlnwestora Zastepczego o koniecznosci dokonania korekty.

WzOR UMOWY - Zalgeznik nr 5 SIWZ ZP-271-3/17- Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla Zadania pn.: ,Roboty konsenwacyjno-budowlane wraz z wyk iem dokumentacji technicznej i
uzyskaniem niezbgdnych zezwolei” w ramach projektu , Adaptacja i restauracja Pornika Historii Twierdza Srebroa Géra do celéw muzealnych i turystycznych wroz z utworzeniem nowej trasy dydaktycanej
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i) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito

odstapienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedng ze stron umowy lub wyroku sgdowego optacenie kosztow
zabezpieczenia wykonanego swiadczenia obcigza Wykonawce.

Odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w terminie 60 dni od zaistnienia przestanek do odstapienia
okreglonych powyzej. Oswiadczenie o odstapieniu powinno nastapi¢ formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
§ 17. Zmiana umowy
Zmiana niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgodg stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

Zmiany umowy mozliwe sg pod warunkiem wystapienia nastepujacych okolicznoéci i w nizej wskazanym zakresie:
a) zmiana zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcéw, o ktérych mowa w §12 ust. 1 niniejszej umowy, w ramach robat
objetych przedmiotem zamdwienia, o ktérym mowa w §2 ust. 1.
b) zmiana terminu realizacji umowy, zgodnie z zapisami§3 ust. 3,
c¢) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu),
d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji,
f) okolicznoéci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy min. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne,
g) kolizje z sieciami infrastruktury,
h) koniecznoéé skoordynowania robdt budowlanych z innymi zadaniami, jeéli maja wplyw na wykonanie przedmiotu zamdwienia,
i) usprawnienia wplywajace na przyszie uzytkowanie obiektu,
j) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywolujgcych potrzebne zmiany umowy, wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w szczegdlnosci zmiana ustawowej stawki podatku VAT,
k) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamdwienia i zakresu przedmiotowego zamdwienia w
przypadku:
1)  wystgpienia kaniecznoéci zaniechania okreslonych robdét ze wzgledu na ich zbyteczno$c,
2)  wystapienia koniecznoéci wykonania robdt zamiennych, co obejmuje mozliwoéé zaniechania realizacji czgsci robot i/lub
powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robdt lub robdt wykonanych w inny sposdb w miejsce robét zaniechanych,
3)  wystapienia koniecznoéci wykonania robot dodatkowych obejmujgcych zwigkszenie zakresu ilosciowego lub rzeczowego
wykonywanych robét, jesli ich nie objecie jest spowodowane btedem projektowym, ktoéry Wykonawca wykaze, a
wykonanie tych robét jest konieczne dla osiagniecia celu realizacji zamdwienia.
Wszystkie powyisze postanowienia opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmiany.
§18
Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r.
nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.) i Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z péZn. zm.) o ile
przepisy ustawy — Prawo zamowien publicznych nie stanowia inaczej

Strony ustalaja, 7e wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang do Zamawiajacego wtym
korespondencje obejmujaca réwniez korespondencije rozliczeniowa nalezy wysytaé na ponizszy adres:

Twierdza Srebrna Géra Sp. z 0.0.

ul. Kreta 4, 57-215 Srebrna Gora,

Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje sie za skuteczne pod ostatnio znanym
adresem - z chwilg dokonania pierwszego awiza.

Prawa i obowigzki, a w szczegdlnosci zobowigzania finansowe nie mogg by¢ przekazane na rzecz oséb trzecich bez pisemnej zgody
stron i w granicach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospedarczej, o
wszczeciu postepowania ukfadowego lub upadioiciowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a takie adresu zamieszkania jej
wiadciciela/wspotwiadcicieli pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania a takze uznania za dostarczong korespondencjg kierowana
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania poufnosci oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i informacji, do ktérych uzyska
dostep w trakcie realizacji umowy oraz do dbatosci o bezpieczernistwo danych, do ktérych bedzie miat dostep.
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6. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygal bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego, po uprzednim
wyczerpaniu mozliwosci ugody.

7. W razie uznania przez organ lub sad wiasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czesci jej postanowieri za
niewazne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy.

8. W razie sprzecznoéci postanowien niniejszej umowy z SIWZ pierwszeristwo majg zapisy SIWZ. W razie sprzecznosci pomigdzy zapisami
niniejszej umowy, a zapisami pozostalych zatgcznikdw pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy.

9.  Umowa zostala sporzadzona w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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