Stoszowice, 18.06.2008r.

Dotyczy: zaméwienia publicznego na sfinansowanie deficytu budzetu oraz splate wczesniej
zaciagnietych kredytow w kwocie 1.682.146 zl.

1. Zaswiadczenie o nadanie numeru Regon i NIP.

Wykonawca ktory zostanie wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego, przed
podpisaniem umowy, otrzyma zaswiadczenie o nadaniu numeru gminie numeréw: REGON 1 NIP.

2. Zaswiadczenie 7 Urzedu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu 7 oplatq podatku i skladek
ubezpieczeniowych,

Wykonawcy zamowienia, przed podpisaniem umowy, zostanie dostarczone za§wiadczenie
z Urzedu Skarbowego 1 ZUS o nie zaleganiu z oplata podatku i sktadek ubezpieczeniowych.

3. Dokumenty o wyborze Burmistrza i powotaniu Skarbnika,

Wykonawcy zamowienia, przed podpisaniem umowy, zostanie przekazane zaswiadczenie
Przewodniczacego Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006r. o wyborze Wojta Gminy
Stoszowice.

Skarbnik Gminy Stoszowice zostat powotany na swoje stanowisko na podstawie Uchwaty
Rady Gminy Stoszowice Nr VII/53/2007/07 z dnia 28.09.2007r. Ww. akt normatywny jest dostgpny
w Biuletynie Informacji Publiczne;.

4. Sprawozdanie 7 wykonania budietu gminy za 2006r. (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S oraz ze
sprawozdania Rb-28S informacje o wysokosci odsetek na obstuge dltugu),

Sprawozdania statystyczne dotyczace wykonania budzetu gminy Stoszowice za 2006 rok sa
dostgpne w Biuletynie Informacji Publiczne;j.

5. Sprawozdanie 7 wykonania budietu gminy za 2007r. (Rb-27S oraz ze sprawozdania
Rb-28S informacje o wysokosci odsetek na obstuge diugu),

Sprawozdania statystyczne dotyczace wykonania budzetu gminy Stoszowice za 2007 rok sa
dostgpne w Biuletynie Informacji Publiczne;j.

6. Sprawozdanie 7 wykonania budietu gminy za I kwartal 2008r (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S
oraz ze sprawozdania Rb-28S informacje o wysokosci odsetek na obstuge diugu),

Sprawozdania statystyczne dotyczace wykonania budzetu gminy Stoszowice za I kwartat
2008 rok sa dostgpne w Biuletynie Informacji Publiczne;.



7. Co bedzie zabezpieczeniem kredytu
Zabezpieczeniem kredytu stanowi¢ bgdzie weksel in blanco.
8. Dokument potwierdzajqcy upowaznienie przedstawicieli Gminy do ustanowienia

Wykonawcy zamowienia, ktory zostanie wytoniony w drodze przetargu, przed podpisaniem
umowy, zostana wskazane dokumenty potwierdzajace umocowanie przedstawicieli Gminy do
ustanowienia zabezpieczenia.

9. Opinia RIO o sprawozdaniu 7 wykonania budietu za 2006r.,
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu jest dostgpna w BIP.

10. Wykaz instytucji powiqzanych kapitalowo i organizacyjnie 7 Gming (7 uwzglednieniem
nazwy, Regonu, NIP)

Gmina jest organem zatozycielskim dla nastgpujacych podmiotow:

Zespol Szkolno — Przedszkolny w Przedborowej NIP: 887 — 16 — 49 - 937,
REGON: 891348859

Zespol Szkolno — Przedszkolny w Stoszowicach , NIP: 887 — 17- 18 - 590,
REGON: 020109589

Zespol Szkolno — Przedszkolny w Srebrnej Gorze, NIP: 887- 16- 67- 510,
REGON: 891433424

Gimnazjum Publiczne w Budzowie NIP:897 — 16 — 11- 627, REGON: 891051065

Osrodek Pomocy Spotecznej, NIP: 887-13-05-304 REGON: 00581157

Gminna Biblioteka Publiczna w Stoszowicach, NIP887 — 16- 38- 939, REGON: 891006691,
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Gmina Stoszowice posiada udziaty w nastepujacych spétkach prawa handlowego:

» Forteczny Park Kulturowy sp. z o0.0.” (100% udzialow) NIP: 887684069,
REGON: 891503946

» ,,Wodociagi Srebrnogorskie sp. z 0.0.”(100% udziatow), NIP: 887-16-72-391;
REGON: 891469787

11. Informacja na temat zobowiqzan wg tytulow dltuinych oraz udzielonych poreczen i
gwarancji,

Sprawozdanie RB — Z o stanie zobowigzan wg tytutdéw dhuznych oraz gwarancji i porgczen
za | kwartal 2008r.dostgpne jest w Biuletynie Informacji Publiczne;.



12. Wykaz instytucji, w ktorych Gmina korzysta 7 kredytu, poZyczek (nazwa, kwota pozostajqcq
do splaty, miesigczne obciqzenia, data udzielenia i ostateczny termin splat, przeznaczenie)

Kwota

Banki Datfl .| Raty pozostajaca Osta?eczny Przeznaczenie
udzielenia do splaty termin splaty
931818 A Budowa zbiornik()\y
DnB Nord 01.12.2005r (kwar’talnie) 18.636,38 zt 31.12.2008r wodnych we wsi
Budzow
9.318.18 A Budowa zbiornikow
DnB Nord 01.12.2005r (l.<war’ta1nie) 18.636,38 zt 31.12.2008r wodnych we wsi
Budzow
Realizacja
programu e-vita wie$
aktywna budowa
DnB Nord 01.12.2005¢ (11<3 \;fsrfaﬁt?ie) A 7017628 | 31.12.2008¢ spoleczefistwa
informacyjnego,
gminna sie¢
edukacyjna
Bank Spoétdzielczy 594.290 2 Egr;iré:zzagrge
C e 24.11.2006r. | (rocznie — | 1.426.347 zt 14.11.2011r. .
Zabkowice Slaskie . . deficytu budzetu
nierownomiernie) . .
Gminy Stoszowice
Sfinansowanie
1A deficytu oraz sptata
Bank  Spoldziclezy | 5, 15 5507 | 28 330,00 # 1.528.820zt | 31.12.2012r wezedniej
Zabkowice Slaskie zaciagnictych
zobowigzan

13. Opis wskazujqcy na sposob wykorzystania przedmiotowego kredytu (jakie inwestycje bedq
— finansowy kredytowanych
przedsiewzied, stopien zaawansowania realizowanych inwestycji; na splate jakich
kredytow (inwestycyjnych czy obrotowych) bedzie przeznaczony kredyt dlugoterminowy.

finansowane

kredytem,

harmonogram

rzeci;owo

“Stosownie do zapisoOw art.82 ustawy z dnia 30 czerwca2005r o finansach publicznych

(Dz. U z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz zgodnie § 1 Uchwaty Rady Gminy Stoszowice

nr 1/10/2008 z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie zaciagnigcia kredytu dlugoterminowego w wysokosci

1.682.146 zt kredyt przeznaczony jest na:

» na sfinansowanie planowanego w 2008r deficytu budzetu gminy,

W Zataczniku nr 3 do Uchwaly Rady Gminy Stoszowice nr 1X/72/07 z dnia

27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Stoszowice na 2008r. okre§lono

prognozowane, nastgpujace wydatki inwestycyjne, ktore beda sfinansowane z ww. kredytu:

a) ,,Regionalne centrum sportowo rekreacyjno szkolne w Srebrnej Goérze” — taczny

planowany koszt inwestycji 30.520.000 zt (w tym w 2008r. z kredytu: 500.000 zt;

aktualnie trwaja prace projektowe, planowany termin zakonczenia zadania 2010 r.)

b) ,,Rewitalizacja Srebrnej Goéry” — - taczny koszt zadania 3.952.000 zt w tym w 2008r.




183.692 zt (z kredytu: 69.692 zt;); zadanie rozpoczgto w 2006r.;
c) Adaptacja koscidtka poewangelickiego w Srebrnej Gorze na cele spoleczno —

kulturalne” - taczny koszt zadania 2.130.000 zt w tym w 2008 130.000 zt
(z kredytu: 100.000 zt;); zadanie rozpoczete w 2007r.

> splatg wczesniej zaciagnigtych zobowiazan (przeznaczenie wczesniej zaciaganych

kredytow zostalo wskazane w pyt. 12).



