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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w m. Jemna i części miejscowości 

Rudnica z lokalną oczyszczalnią ścieków  

w m. Rudnica 

 

1. DANE OGÓLNE. 

Obiekt      :  kanalizacja sanitarna z lokalną oczyszczalnia ścieków 

Adres      :  wieś Jemna i część wsi Rudnica  gm. Stoszowice 

Inwestor   :  Gmina Stoszowice  

Część      :  technologiczna 

Faza      :  projekt budowlany 

Projektant:  mgr inż. Piotr Augustynowicz 

Sprawdzający : inż. Teresa Mądry 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

- Zlecenie Inwestora tj. Gmina Stoszowice 

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

- Pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do potoku 

Kłopotnica dz.nr 298  

- Uzgodnienie z Inwestorem m.in. tras projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

- Aktualne, przeznaczone do celów projektowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 

1:1000. 

- Wizje lokalne i pomiary terenowe, dokonane do celów projektowania przez autorów 

niniejszego opracowania. 

-    Obowiązujące przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

I. Wykonanie kolektora grawitacyjnego d160PVC i d200PVC, biegnącego wzdłuż wsi 

Jemna i części wsi Rudnica do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 

we wsi Rudnica. 

II. Wykonanie przyłączy z poszczególnych gospodarstw do projektowanego kolektora. 

III. Wykonanie lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu Bioclere 

B350 f-my EKOFINN-POL. 

 

4. NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Jemna i części miejscowości Rudnica z lokalną 

oczyszczalnią ścieków w m. Rudnica gm. Stoszowice.  

 

5. INWESTOR. 

 

Urząd Gminy Stoszowice , Stoszowice 97. 
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6. UŻYTKOWNIK. 

 

Użytkownikiem sieci będzie „Wodociągi Srebrnogórskie” sp. z o.o. w Budzowie. 

7. OPIS TECHNICZNY  

 

7.1  SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

7.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

 

Projektowana kanalizacja sanitarna odbierać będzie grawitacyjnie ścieki sanitarne z 

gospodarstw i posesji zlokalizowanych w m Jemna i części m. Rudnica, i odprowadzać do 

projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi 

Rudnica na działce nr 256. Z oczyszczalni ścieki odprowadzane będą do cieku wodnego,  

oznaczonego jako dz. nr 298, potok  Kłopotnica.  

   Zestawienie parametrów technicznych 

Projektowaną inwestycję charakteryzuje: 

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

1 kolektor z rur kielichowych PVC-U o średnicy DN 0,20m i dł L= 2686 [m] 

2 kolektor z rur kielichowych PVC-U o średnicy DN0,16m i dł L = 152[m] 

3 przyłącza z rur kielichowych PVC-U o średnicy DN 0,16m i dł L= 707[m] 

4 przyłącze z rur zgrzewanych PE-HD o średnicy DN0,04m i dł L=123m 

 Skrzyżowanie z przeszkodami: 

5 przejścia pod drogą asfaltową  w rurze osłonowej stalowej  

6 przejścia pod potokiem Kłopotnica w rurze osłonowej stalowej 

7 przejście pod terenem PKP w rurze osłonowej stalowej 

8 skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi w rurach osłonowych   

       dwudzielnych AROTA    

 Obiekty sieciowe:  

- studzienki przelotowe i podłączeniowe betonowe DN1000 i DN1200mm typu BS 

- studzienki przelotowe i podłączeniowe z tworzywa sztucznego DN425mm f-my 

Wavin 

- oczyszczalnia ścieków typu Bioclere B350 f-my EKOFINN-POL składająca się z: 

- Osadnik wstępny o poj. V= 36,0m
3
; 

- Złoże biologiczne typ „BIOCLERE B350”; 

- Komora pomiarowa ilości ścieków wykonana w studni z kręgów bet. DN1200mm; 

- Wylot do cieku wodnego 

 Inne elementy infrastruktury: 

- wewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca urządzenia oczyszczalni i oświetlenie 

trenu, 

- ogrodzenie terenu oczyszczalni wykonane z siatki ogrodzeniowej na słupkach 

stalowych o wys. 1,5m. 

 

7.1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 

Budowa geologiczna rozpoznana została do głębokości 1,0- 5,5m na podstawie odwiertów i 

analizie „Dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania 

zbiorników wody pitnej w m. Jemna” – sporządzonej przez GEOBAD Józef Koszela 
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Wrocław. Miejsce projektowanej sieci kanalizacyjnej znajduje się w południowej części Góry 

Sowich, zaliczanych do najstarszych formacji Sudetów. Podłoże tutaj jest zbudowane z 

gnejsów różnych odmian i rzadziej mylonitów, silnie zaburzonych tektonicznie, 

pofałdowanych i spękanych. Dolina potoku Kłopotnicy, wzdłuż którego projektowany jest 

kolektor sanitarny, rozwineła się wzdłuż uskoku. Występują tu trzy typy gruntów: nasyp 

niekontrolowany, zwietrzelina gnejsu oraz pył lekko zagliniony z pojedynczymi kamieniami. 

       W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji sieci kanalizacyjnej przepływa potok 

Kłopotnica w którym obserwuje się  na przestrzeni lat bardzo zróżnicowany poziom wody. 

Aktualnie, stan wody w potoku jest niski. Zarówno powierzchnia terenu, jak i grunt w 

wykopach nie wykazuje zawodnienia. Z uwagi na słabą przepuszczalność wodną gruntów 

przypowierzchniowych i duże nachylenie terenu, wody opadowe tylko w niewielkiej ilości 

infiltrują w głąb. W zdecydowanej przewadze spływają powierzchniowo. Niemniej jednak, po 

obfitych opadach lub w okresie roztopów infiltracyjna woda podziemna będzie miała 

tendencję do spływania w kierunku dna doliny. W związku z tym, należy spodziewać się 

okresowego pojawienia się wód gruntowych na niewielkiej głębokości.   

 

Wnioski: 

1.  Podłoże na całym terenie trasy kolektora jest naturalne. Powierzchniową warstwę tworzą 

gleba, pospółka gliniasta, rumosze wypełnione gliną. Warunki gruntowo-geomorficzne są 

skomplikowane. Należy zwrócić na to, że przy głębokim wcięciu się robotami ziemnymi w 

słabo przepuszczalny podłoże, spowoduje rozluźnienie gruntu i napływ wód 

infiltracyjnych w tym kierunku.  

2.  Woda gruntowa nie została stwierdzona. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwy napływ 

wód szczelinowych w trakcie prowadzenia robót ziemnych po intensywnych również na 

obszarze wyżej położonym. 

3.  Przy pracach ziemnych należy zwrócić uwagę stateczność wykopu. Jak wskazują badania 

geotechniczne, grunty charakteryzują się relatywnie dobrymi parametrami 

wytrzymałościowymi w warunkach bezwodnych. Mogą one jednak ulec istotnemu 

pogorszeniu w okresie opadów lub roztopów, a w szczególności przy stagnacji wody 

opadowej w wykopie i przy oddziaływaniach dynamicznych.      

 

7.1.3. MATERIAŁY DO BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

KANALIZACJA GRAWITACYJNA  

 

Kanały kanalizacyjne projektuje się jako rury o przekroju kołowym PVC-U 200*5,9mm i 

160*4,7mm SN8 klasy S łączone na uszczelki lub klejone.  

Na kanałach projektuje oraz studzienki rewizyjne przy załamaniach trasy, połączeniach 

ciągów kanalizacji sanitarnej i w celach rewizyjnych. 

  

STUDZIENKI REWIZYJNE I POŁĄCZENIOWE 

 

Na trasie kanalizacji projektuje się studzienki rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy DN 

1000mm. W miejscach znacznego zgłębienia powyżej 3m projektuje się studzienki 

kanalizacyjne z kręgów betonowych o śr. DN1200mm. 
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STUDZIENKI BETONOWE     

Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych wykonanych z betonu B-

45, wodoodpornego i mrozoodpornego o średnicy  000  i 200mm, łączonych na 

uszczelki.              

Studzienka przelotowa oraz kaskadowa składa się z następujących elementów:     

 dolna część studni - prefabrykowana kineta z wmontowaną mufą przyłączeniową rur. 

 kręgów betonowych z uszczelką typu BS 

 płytą nastudzienną żelbetową lub zwężka betonowa z otworem włazowym DN 625mm 

Górne włączenia w studniach kaskadowych wykonać za pomocą  wmontowanych muf  ze 

integrowaną uszczelką montowaną w krąg podczas prefabrykacji. 

Wewnątrz studni zamontować żeliwne stopnie włazowe 

Szczelne połączenia poszczególnych elementów studni oraz rur PVC-U chronią kanalizację 

sanitarną przed: 

 eksfiltracją ścieków do gruntu, która może prowadzić do zanieczyszczenia wód 

gruntowych i skażenia środowiska naturalnego 

 infiltracją wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej 

Ze względu na ułożenie kolektora wzdłóż ciągów komunikacyjnych sposób zakończenia 

studzienek przyjęto wg PN-EN-124:2000 (D400) 

Typ włazu, kinety, podłączenia króćców zgodnie z rys.nr 17 i zestawieniem studni 

betonowych Tabela nr 2. 

 

STUDZIENKI INSPEKCYJNE d425mm  

Na przyłączach kanalizacji sanitarenj oraz w miejscach właczenia przykanalików do 

sieci w przypadku gdy studnie rewizyjne na kolektorze leżą blisko siebie projektuje się 

studzienki inspekcyjne d425mm, zgodnie z PN-B-10729: 1999, sa studzienkami 

kanalizacyjnymi niewłazowymi o średnicy wewnętrznej odpowiednio 42,5 cm. Przyjęło się je 

nazywać inspekcyjnymi. Zastosowane studzienki charakteryzują się: 

 średnice podłączanych rur kanalizacyjnych PVC-u: d110 do d400 

 możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety za pomocą 

wkładki in situ d110 oraz d160, 

 Kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%, 

 regulacja wysokości studzienek poprzez docięcie rury karbowanej co 8,0 cm, 

  możliwość stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej, 

 gwarantowana szczelność połączenia elementu studzienki: 0,5 bar, 

 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE,PP, PVC-u) 

zgodna z ISO/TR 10358, 

 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, 

 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych : aprobata techniczna 

COBRTI Instal” - Warszawa nr AT/98-01-0468, 

 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM - 

Warszawa nrAT/98-03-0317 

Dopuszcza się stosowania innych studzienek kanalizacyjnych dostępnych na rynku jeżeli 

posiadają stosowne aprobaty i dopuszczenia. 

Zabudowy studni należy dokonywać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez 

producenta. 

Rysunki studzienek inspekcyjnych załączono na rys nr S-18. Zestawienia studzienek, 

typu, wymiarów, rodzaju kinety oraz klasy zwięczenia podano w tabeli nr  1.  
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PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA „P”      

 W przypadku budynku położonego na działce nr 257 odprowadzenie ścieków 

grawitacyjnie ze względu na ukształtowanie terenu nie było możliwe. W tym przypadku 

zaprojektowano ciśnieniowe odprowadzenie za pomocą przydomowej przepompowni „P”.  

Zaprojektowano kompaktowe przepompownie typu Wilo-DrainLift WS w zbiornikach z 

tworzywa sztucznego WS o średnicy 900mm.  

- dla przepompowni „P” dobrano przepompownie typu WS900 E/ MTS 40/ 27-3-400. 

Parametry założeniowe i charakterystyki pracy pomp załączono do projektu.  

Przepompownie DrainLift WS przeznaczone są do przetłaczania ścieków i zanieczyszczonej 

wody, z budynków i powierzchni położonych poniżej poziomu spiętrzenia na zewnątrz 

budynków (EN 725/EN 12050). Zbiornik przepompowni wykonany jest z tworzywa 

sztucznego WS i przeznaczony do montażu w gruncie. Zbiorniki typu WS charakteryzuje: 

-   Półkuliste dno w zbiorniku- zapobiega sedymentacji ścieków i zarastaniu zbiornika. 

- Wykonanie z tworzywa sztucznego- umożliwia łatwy montaż, zapewnia całkowitą 

odporność na agresywne ścieki oraz szczelność zbiornik, 

-  Średnica zbiornika 900 mm- umożliwia wejście konserwatora do zbiornika, wysterowanie 

pompy przy wynurzonym silniku bez niebezpieczeństwa podwieszania się czujnika 

poziomu co znacznie ogranicza strefę martwą zbiornika 

-  Retencja czynna pompowni maks. 0,15 m3  zapewnia w zbiorniku czterokrotną wymianę 

ścieków w ciągu dnia co zapobiega sedymentacji i przykrym zapachom. 

-  Retencja całkowita zbiornika min.  0,8 m3 – umożliwia korzystanie z kanalizacji przez 

okres ok. 2 dni w czasie awarii i stanowi rezerwę pojemności w wypadku tłumienia 

wzajemnego pomp 

-  Strefa martwa maks. 0,1 m3 (objętość między dnem pompowni a poziomem wyłącz pompę)  

minimalizuje niebezpieczeństwo sedymentacji ścieków w pompowni 

-   Orurowanie ze stali nierdzewnej DN 40 odporne na korozje i ścieranie 

-  Armatura zwrotna z kulą pokrytą NBR, zabezpieczona proszkowo przed korozją-  zapewnia 

odporność przed korozją oraz całkowitą szczelność nawet przy niewielkiej różnicy 

ciśnień. 

-  Zasuwa odcinająca z mosiądzu (odporna na korozję) z wolnym przelotem i klinem 

pokrytym NBR zapewnia 100% szczelność przy zamknięciu 

-   Zawór płuczący- umożliwia płukanie sieci z pompowni 

-   Pompa zabudowana jest w pompowni za pomocą sprzęgła nadwodnego uszczelnianego siłą 

docisku pompy umożliwiającego łatwy demontaż pompy z poziomu powierzchni terenu 

bez konieczności wchodzenia do zbiornika. 

-   Specjalne płetwy zabezpieczają zbiornik przed wypłynięciem 

-  2/4 dopływy DN 160 na specjalną uszczelkę wykonane w procesie technologicznym 

zapewniają 100% szczelność połączenia rury dopływowej z zbiornikiem oraz 

-  Właz nieprzejezdny z PE do ruchu pieszego lub przejezdny 5T (pierścień odciążający, płyta 

betonowa, właz żeliwny 5T). 

   Na plac budowy przepompownie przychodzą jako kompaktowe urządzenia, wyposażone w 

agregat pompowy, pełną armaturę oraz urządzenie sterując umożliwiające podłączenie 

elektryczne z domowej instalacji 230V lub 400V. Rysunek przepompowni oraz 

charakterystyki prac pomp załączono do dokumentacji. 
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7.1.4. REALIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Projektowana kanalizacja będzie kolektorem grawitacyjnym odprowadzała ścieki 

sanitarne do projektowanej oczyszczalni ścieków. Dalej oczyszczone ścieki odprowadzone 

zostaną przez wylot „W” do cieku wodnego dz. nr 256. Zmiany  kierunków i spadków 

kolektora realizowane będą za pomocą studzienek połączeniowych, rewizyjnych i 

kaskadowych  

Kanalizację zaprojektowano zgodnie z normą PN-92/B-10735. Zaprojektowano wykonanie 

kolektora kanalizacji sanitarnej w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych, 

odwodnionych o szerokości 1,1m. Kanały - rury kanalizacyjne PVC-U 200*5,9mm i 

160*4,7mm SN8 należy układać  w odwodnionym wykopie i zagęszczonym podłożu 

(podsypce) zgodnie z „Instrukcja projektowania, budowy i napraw kanalizacji zewnętrznych” 

opracowanej przez Wavin Metalplast Buk sp. z o.o oraz Technicznymi warunkami wykonania 

i odbioru robót budowlanych cz.II. Pionowe rury przy kaskadach z rur PVC-U po 

zamontowaniu należy bardzo dokładnie wypełnić materiałem zasypowym oraz zagęścić. W 

trakcie obsypywania oraz zagęszczania należy bezwględnie zachować pionowość odcinka 

rury. Trasę kolektora kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym S-1, S-2,   

S-3, S-4 natomiast przekroje podłużne na rys. S-5, S-6, S-7, S-8, S-9, S10.  

Przejścia pod drogami asfaltowymi i potokiem Kłopotnica projektuje się w rurze 

ochronnej stalowej. Średnice rur osłonowych, głębokość i technologie przejścia przedstawiają 

rysunki nr S-11 i S-19, oraz tabele nr 3 i 4.  

 

WYKOPY POD RUROCIĄGI 

 

Wykopy liniowe prowadzić należy zgodnie z normami BN-83/8836-02 oraz BN-

83/9936-02. Szerokość wykopu powinna wynosić 1,1m. Wykopy należy szalować 

wypraskami stalowymi KS-3, zakładanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania 

należy wykonać używając rozpór typu SNP 20/I nr 10, lub jako rozpory sosnowe 16 z 

drewna sosnowego kl.III o rozstawie poziomym co 1,5m. Jako podłużnice stosować należy 

walcowane belki stalowe, dwuteowe I200, lub bele podrozporowe gr. 63mm z drewna 

sosnowego kl. III. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót pojawi się napływ wód ze skarpy, należy 

dodatkowo wykonać drenaż liniowy układany wzdłuż przewodów  kanalizacyjnych w tym 

samym wykopie. Jako rury drenażowe należy zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna 

kokosowego o  DN113mm f-my Wavin nr kat.0716544. Rury drenarskie układać na 

wyrównanym podłożu bez kamieni o grubości  około 50cm. Rura winna być obsypana 

materiałem o maksymalnej średnicy zastępczej dn=32mm.  Pionowe odprowadzenie wód 

drenażowych odprowadzić za pomocą  studzienek odwadniających nr kat. 3264644420 nie 

przełazowych z rury karbowanej  DN315mm. Studzienki od góry zamknąć stożkiem oraz 

pokrywą betonową. Zasypkę wykopów ponad zagęszczoną obsypką rur (tzn. począwszy od 

poziomu 15 cm nad górną zewnętrzną powierzchnią rur) prowadzić można mechanicznie, 

używając gruntu rodzimego lub sypkiego gruntu piaskowo-żwirowego (pod ulicą), bez 

kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijając go warstwami, szczególnie dokładnie do 

wysokości 30 cm ponad zewnętrzne sklepienie rury (w tej strefie nie należy ubijać gruntu w 

przestrzeni nad sklepieniem rur, a tylko obok niej). 

W czasie wykonywania wykopów wszelkie napotkane, istniejące przewody 

(energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i kanalizacyjne) należy natychmiast zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. 
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Po zakończeniu prac należy odbudować zniszczone w trakcie robót nawierzchnie 

jezdni i chodników dla pieszych. 

Uwaga: O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić 

wszystkich użytkowników i (lub) właścicieli gruntów oraz naziemnego i podziemnego 

uzbrojenia terenu i wraz z nimi dokładnie zlokalizować położenie uzbrojenia, uzgodnić 

warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 

 

TRASOWANIE KANAŁU 
 

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta zgodnie z domiarami 

zaznaczonymi na planach. Prace wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.Trasa 

projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej powinna być wytyczona przez odpowiednią 

służbę geodezyjną lub uprawnionego geodetę wykonawcy. Na planach sytuacyjnych trasę 

projektowanej sieci kanalizacyjnej (jego oś) dowiązano do punktów stałych w terenie 

(istniejące budynki, słupy, drzewa itp.) .Proponowane rzędne osi rurociągu, a więc 

zagłębienie przewodów pod powierzchnią terenu nie powinny kolidować z istniejącym 

uzbrojeniem terenu zarówno obecnie jak i w przyszłości. 

 

ROBOTY MONTAŻOWE 

 

Ułożenie rur kanalizacyjnych musi być wykonane w wykopach o podłożu 

odwodnionym i na podsypce piaskowej min 15cm. Pozwala to na uformowanie zagłębienia 

pod rurę, montaż złącza, a także utrzymanie odpowiednich spadków przewidzianych w 

projekcie. Przed ułożeniem rurociągu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi 

być wyrównane a ewentualne kamienie i gruz usunięte. Łączenie rur powinno nastąpić 

centrycznie. Rury na całej długości muszą się wspierać na podłożu. Powierzchnie łączące i 

elementy uszczelniające muszą być dokładnie oczyszczenia. Roboty montażowe wykonywać 

zgodnie z „Instrukcja projektowania, budowy i napraw kanalizacji zewnętrznych” 

opracowanej przez Wavin Metalplast Buk sp. z o.o oraz Technicznymi warunkami wykonania 

i odbioru robót budowlanych cz.II 

 

 

ODBIÓR TECHNICZNY 

 

Kanalizację należy wykonać i odebrać zgodnie z PN-92/B-10735.                      

Przed zasypaniem kanału należy dokonać odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji. 

Szczególną uwagę zwrócić na: 

-zgodność posadowienia kanału z projektem  

-prawidłowy prześwit kanału 

-szczelność kanału 

 

ZASYPKA WYKOPU 

 

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać 

zasypkę wykopu. Użyty materiał nie powinien spowodować uszkodzenia użytego przewodu.  

Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw: 

-warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch rury 

-warstwy wypełnionej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągu wykonuje się w trzech etapach: 



Kanalizacja sanitarna w m. Jemna i części m. Rudnica z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Rudnica 

_______________________________________________________________________________________  

„ZUBI” Zakład Usług Budowlano-Inwestycyjnych 

57-200 Ząbkowice Śl. 

ul. Pallotiego 4 

 

 

11 

-wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach 

-po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscu 

połączeń 

-zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  i 

ewentualną rozbiórką ścian wykopu. 

Warstwę ochronną rury kanałowej wykonać z piasku sypkiego drobno, średnio, lub 

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone 

z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. 

Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w 

strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami                      z jednoczesnym 

usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 

1/3 średnicy rury. Najważniejsze jest zagęszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. 

pachach przewodu. Podbijanie w pachach należy wykonywać podbijakami z drewna 

twardego. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być 

przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności – równolegle 

z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Warunki pracy rur 

kanałowych wymagają dużej dokładności w zakresie doboru i wykonania podsypki, obsypki 

ochronnej przewodów, zasypki wykopu   oraz stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw. 

Po zakończeniu prac należ odbudować zniszczone w trakcie robót nawierzchnie jezdni i 

chodników dla pieszych. 

 

7.2.MECHANICZNO-BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TYPU  

     „BIOCLERE  B-350” 
 
7.2.1.DANE OGÓLNE 

  
Do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z m. Jemna i części m. Rudnica 

przewidziano nowoczesną oczyszczalnię ścieków składającą się między innymi z 

zamkniętego modularnego złoża biologicznego o nazwie „BIOCLERE”. Konstrukcja tej 

oczyszczalni została opracowana w Finlandii. Na terenie kraju została rozpowszechniona 

przez f-mę „EKOFINN-POL” sp.z.o.o , która w latach 1992-2005 wybudowała i wdrożyła do 

eksploatacji ponad 600 kompletnych oczyszczalni. Zaletą zaproponowanej oczyszczalni jest: 

prosta budowa, łatwa obsługa, elastyczność działania oraz niska energochłonność i koszty 

eksploatacji  obejmujące przede wszystkim koszty zużycia energii elektrycznej. Dostarczona 

energia elektryczna zużywana jest  głównie przez okresowo działającą pompę do recyrkulacji 

ścieków na złoże biologiczne.  Stosuje się pompy firmy Grundfoss typ KP o mocy 300-750W. 

Z uwagi na prostotę działania oczyszczalnia nie wymaga fachowej obsługi. Nadzór nad jej 

pracą może pełnić na miejscu niewykwalifikowana osoba. Dodatkowym atutem tego 

typoszeregu jest modularność pozwalająca na łatwą rozbudowę w trakcie eksploatacji poprzez 

podwyższenie modułów lub dostawienie modułów dodatkowych. Bardzo ważną cechą jest 

również niewrażliwość na niskie temperatury (doskonała izolacyjność trójwarstwowej 

obudowy oczyszczalni) oraz, z uwagi na zastosowane materiały, całkowita niepodatność na 

korozję. Oczyszczalnie typu. ”BIOCLERE”  mogą pracować w różnych układach 

technologicznych pozwalających zarówno na skuteczne obniżenie wartości BZT5, ChZT, 

stężenia zawiesin ogólnych,  jak  też na usuwanie związków biogennych. Efekty oczyszczania 

zależą tylko od układu technologicznego oczyszczalni ścieków, dostosowanego do wymagań 

dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika. 
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Oczyszczalnie ścieków typu BIOCLERE przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-

gospodarczych. Zakres ich stosowania określają następujące warunki brzegowe: 

a/ liczba mieszkańców  RLM <500 (750) 

b/ ilość ścieków 

-średnia dobowa Q d.śr<100 [m
3
/d] 

-maksymalna godzinowa q h.max = 6 [m
3
/h] 

c/ ładunek zanieczyszczeń wyrażony przez BZT5 < 40  [kg BZT5/d] 

Zaprojektowana oczyszczalnia ścieków typu BIOCLERE  składa się z: 

-osadnika wstępnego (separator osadu) o pojemności mokrej Vm=15,0[m
3
]  

-złoża biologicznego w obudowie z tworzywa sztucznego „B-150„ 

-studzienki dolnej pełniącej również rolę osadnika wtórnego  

 
7.2.2.OPIS TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI BIOCLERE 

   
Oczyszczalnia BIOCLERE wykorzystuje do oczyszczania ścieków naturalny proces 

utleniania biologicznego na złożu zraszanym. Proces ten jest poprzedzony przez oczyszczanie 

mechaniczne w osadniku wstępnym, gdzie osadzają się stałe ulegając stopniowej fermentacji. 

Następnie ścieki przepływają grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod 

złożem biologicznym, skąd są podnoszone przez małą pompę zatapialną typu Grundfoss na 

dystrybutor ponad złożem i rozdeszczowane po powierzchni złoża przez system zraszający. 

Wypełnienie złoża stanowią  specjalne kształtki z tworzywa sztucznego „HUFO 120” o 

doskonałej przepuszczalności hydraulicznej, a przy tym o mocno rozwiniętej powierzchni 

czynnej.  

Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania ścieków przez złoże i kontakt z 

utworzoną błona biologiczną, która wytwarza się samoczynnie na powierzchni kształtek 

wypełnienia. Wypełnienie złoża ma trwałość dziesiątek lat i nie przewiduje się wymiany w 

trakcie całego okresu eksploatacji oczyszczalni. W żadnej z pracujących dotychczas 

oczyszczalni nie zdarzył się przypadek zatkania (kolmatacji) złoża na co producent daje pełną 

gwarancję. Pompa przepompowująca ścieki pracuje w reżimie czasowym zapewniając przez 

to recyrkulację ścieków oczyszczonych nawet w okresach małego przepływu i poprawiając 

dzięki temu sprawność działania złoża. Oczyszczone ścieki odpływają do zewnętrznej strefy 

studzienki dolnej, gdzie następuje sedymentacja zawiesin i cząstek błony biologicznej. Osad 

ten jest przepompowywany automatycznie do osadnika wstępnego, skąd jest okresowo 

usuwany przez wóz asenizacyjny. Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologicznego 

zasysane jest przez wentylator znajdujący się w górnej części obudowy złoża. Powietrze 

uchodzi przez kominek wentylacyjny ustawiony za złożem, na przewodzie odprowadzającym 

ścieki oczyszczone. Złoże biologiczne może pracować zarówno jako urządzenie przeznaczone 

do bioutleniania substancji organicznych zawartych w ściekach, jak też do realizacji procesu 

nitryfikacji. Zaproponowany układ oczyszczalni BIOCLERE to oczyszczalnia z 

jednostopniowym złożem biologicznym pracującym przy obciążeniu max. 0,4 

[kgBZT5/m
3
*d]. Zastosowanie tego rozwiązania gwarantuje obniżenie BZT5 o ok. 90%, co 

zapewnia, że BZT5 ścieków oczyszczonych nie przekracza dopuszczalnych 30[mg/dm
3
]. 

Efekty oczyszczania tak dobranej oczyszczalni ścieków odpowiadają wymogom określonym 

w Rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dn. 08.07.2004r (DZ.U.Nr 168; poz.1763), w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Urządzenia 

oczyszczalni ścieków instalowane są zgodnie z określonymi w polskim prawodawstwie 

przepisami zawartymi w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U nr 75, poz 690 z 12 kwietnia 2002r). 
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7.2.3.SEPARATOR OSADU- OSADNIK WSTĘPNY        

  

Separator osadu dla oczyszczalni „BIOCLERE B-350” dobrano w.g tabeli  załączonej 

do projektu. Wielkość osadnika wstępnego oraz wymiary podano na rysunku S-21. 

W osadniku wstępnym ścieki zostają podczyszczone skąd grawitacyjnie spływają do 

oczyszczalni. Na wylocie osadnika w trójniku wylotowym należy zamontować filtr siatkowy 

o wymiarach podanych na rys. S-22. 

W osadniku wstępnym zachodzi proces: 

 klarowania, pozwalający na oddzielenie od cieczy zawiesin stałych, złożonych z 

cząstek o gęstości różnej od gęstości wody i odprowadzenie sklarowanej cieczy. 

 fermentacji osadu oraz częściowo cieczy, prowadząca do rozkładu i częściowego 

rozpuszczenia rozkładających się związków organicznych, a więc do zmniejszenia 

masy osadu i substancji organicznych. 

Fermentacja zachodząca w osadniku wstępnym jest wynikiem pracy drobnoustrojów 

znajdujących się w dużej ilości w ściekach. Proces ten odbywa się w warunkach 

beztlenowych. 

Fermentacja przebiega w dwóch etapach: 

 w pierwszym etapie drobnoustroje, głównie bakterie beztlenowe rozkładają złożone 

związki organiczne na prostsze kwasy organiczne (octowy, masłowy, propinowy i 

mrówkowy). 

 w drugim etapie powstałe kwasy organiczne rozkładane są na metan i dwutlenek 

węgla. Proces ten przebiega w warunkach beztlenowych w wyniku działania bakterii 

beztlenowych zwanymi metanowymi. Właśnie te bakterie rozkładają kwasy octowy i 

propinowy. 

Gazy powstałe podczas fermentacji w osadzie wydzielają się w postaci banieczek i 

wypływają na powierzchnię cieczy. Wznosząc się, banieczki gazu pociągają za sobą lżejsze 

cząsteczki zawiesin pływające w cieczy, które będą gromadzić się i utrzymywać przez 

dłuższy lub krótszy czas na jej powierzchni. W taki sposób tworzy się warstwa pływająca 

zwana „kożuchem” która utrzymuje się w górnej części osadnika i zatrzymywana jest na 

powierzchni filtra siatkowego umieszczonego w trójniku wylotowym. Filtr siatkowy nie 

pozwala przedostaniu się zawiesin na złoże biologiczne. Separator osadu należy opróżniać z 

osadu gromadzonego na dnie zbiornika  (części  stałe) raz na 2-3 lata w zależności od stopnia 

eksploatacji. Dwa razy w roku należy wyjąć filtr siatkowy i poddać go płukaniu. 

Separator osadu należy montować zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczno-ruchową 

dostarczoną przez firmę przy zakupie urządzenia, szczególnie chodzi o zalanie zbiornika 

wodą po ustawieniu na utwardzonym podłożu piaskowym oraz na odpowiedniej głębokości  

przed zasypaniem-unika się zgniecenia zbiornika warstwą ziemi. Zbiornik po ustawieniu na 

utwardzonym podłożu o grubości po zagęszczeniu 35cm, po napełnieniu wodą  należy  

obsypać warstwą piasku (bez kamieni i ostrych przedmiotów). 

 

7.2.4. ZŁOŻE BIOLOGICZNE BIOCLERE B-350.    

  
Dane techniczne odnośnie złoża biologicznego „BIOCLERE B150” zostały załączone 

do projektu. Rys. nr S-23 oraz tabela nr 15 i 18. 
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7.2.5.UKŁAD TECHNOLOGICZNY  

  
Układ technologiczny składający się z: 

1.separatora osadu  

2.złoża biologicznego 

3.rurociagów technologicznych, studzienek 

4.komory pomiarowej ilości ścieków 

5.wylotu do potoku 

Jednostopniowe złoże biologiczne „BIOCLERE B-350” stosuje się w celu usunięcia 

zanieczyszczeń BZT5 poniżej wartości dopuszczalnych 30[gO2/m
3
] ścieków. Przy założeniu 

max stężenia ścieków po osadniku 210[gO2/m
3
] w celu uzyskania zamierzonego efektu złoże 

biologiczne zostało tak dobrane,  aby  jego sprawność wynosiła co najmniej 86%. W.g 

danych EKOFIN-POL obciążenie  złoża dla projektowanej oczyszczalni wynosi: 0,24 [kg 

BZT5/m
3
*d] 

Charakterystykę złoża BIOCLERE dla takiego układu przedstawiono w tabeli 15. 

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w procesie oczyszczania 

jednostopniowego:      

-stężenie ChZT  < 150 [gO2/m
3
] 

-stężenie zawiesiny ogólnej < 50 [g/m
3
] 

 
7.2.6.OBLICZENIA   

 

Gospodarka wodno-ściekowa  
 Zgodnie z obowiązującymi danymi do projektowania jednostkowa ilość 

ścieków z budynków mieszkalnych  wyposażonych w wewnętrzną instalację wodociągową w 

dm3 na dobę i jednostkę odniesienia (mieszkańca) wynosi: 

                                                     q = 160 [dm
3
/d*M] 

Zakładają że przyłączane do sieci kanalizacyjnej gospodarstwo zamieszkuje 4 osoby, liczba 

mieszkańców obciążających projektowaną oczyszczalnie ścieków wyniesie: 

-ilość mieszkańców   n =  43 gospodarstwa x 4 mieszkańców = 172 mieszkańców 

Odpływ średni dobowy ścieków   -  Qd.śr     [m
3
/d] 

                                                     Qd.śr = n*q [m
3
/d] 

                                                     Qd œr = 172*160 = 27520 [dm
3
/d] 

             Qd.śr =27,52 [m
3
/d] 

Odpływ maksymalny godzinowy  - Qhmax  [m
3
/h] 

                                                     Qhmax = N h.max*Q d.śr/24  [m
3
/h] 

                                                     Qhmax = 3,5*27,52/24  [m
3
/h] 

                                                     Qhmax = 4,01 [m
3
/h] 

 

Odpływ maksymalny dobowy ścieków  - Qd.max    [m
3
/d] 

                                                     Qd.max=Nd.max*Q d.sr  [ m
3
/d] 

Ndmax - współczynnik nierównomierności dobowej 

                       Qdmax=1,3*27,52=35,77[m
3
/d] 

Z katalogu oczyszczalni firmy EKOFINN-POL przyjęto oczyszczalnię BIOCLERE B350. 

Przepustowość oczyszczalni – Qd.śr=36 [m
3
/d] 

                                          -  Qh.max=4,50 [m 
3
/h] 

Do dalszych obliczeń przyjęto Qdśr=28 [m
3
/d] 
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Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych  
 Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń przyjęto wg poradnika dla projektantów i 

wynoszą: 

ŁjBZT5 = 50   [gO2/M.*d] 

ŁjChZT = 120 [gO2/M.*d] 

Łjzaw    =  50  [gO2/M.*d] 

 

 ŁBZT5 = 172 * 50   =  8600  [gO2/d]  

 ŁChZT = 172 * 120 =  20640  [gO2/d]  

 Łzaw    = 172 * 50   =  8600  [g/d] 

Średnie wartości zanieczyszczeń w ściekach surowych wynoszą: 

 SBZT5 = 8600/28,00  = 307,14 [gO2/m
3
] 

 SChZT = 20640/28,00= 737,14    [gO2/m
3
] 

 Szaw    = 8600/28,00  = 307,14 [g/m
3
] 

Osadnik wstępny redukuje odpowiednio: 

wg poradnika Imhoff ”Kanalizacja Miast i Oczyszczanie Ścieków” str 70-sprawność osadnika 

wstępnego wynosi dla: 

 BZT5       - 25-50% 

 ChZT       - 20-40%   

 Zawiesiny - 40-70% 

Ładunek zanieczyszczeń na wyjściu z osadnika wstępnego: 

 ŁBZT5 = 8600 * (1-0,4)   =   5160   [gO2/d]   

 ŁChZT = 20640 * (1-0,4)   = 12384   [gO2/d] 

 Łzaw    = 8600 * (1-0,7)   =    2580  [g/d] 

stąd  wartości stężenia zanieczyszczeń: 

 SBZT5 =   5160/28,00 = 184,28    [gO2/m
3
] 

 SChZT = 12384/28,00 = 442,28    [gO2/m
3
] 

 Szaw    =   2580/28,00 =   92,14    [g/m
3
] 

Wg danych podanych przez producenta oczyszczalni BIOCLERE B350-złoże biologiczne 

jednostopniowe redukuje odpowiednio w stopniu: 

 BZT5 - 86% 

 ChZT - 86% 

 Zaw   - 90% 

ładunek zanieczyszczeń w ściekach po przejściu przez złoże BIOCLERE: 

  ŁBZT5 =   5160 * (1-0,86) =   722,4   [gO2/d] 

 ŁChZT = 12384 * (1-0,86) =  1733     [gO2/d] 

 Łzaw    =   2580 * (1-0,90) =    258     [g/d]  

stąd wartości stężenia zanieczyszczeń: 

 SBZT5 = 722/28,00   = 25,7 [gO2/m
3
]   < 40   [gO2/m

3
] 

 SChZT = 1733/28,00 = 62      [gO2/m
3
] < 150 [gO2/m

3
] 

 Szaw    = 258/28,00   =  9,21  [g/m
3
]      <   50 [g/m

3
] 

stopień redukcji zanieczyszczeń 

                                                   s          s 

                                               ( Sp   -  Sk ) 

                                     n  = ------------------- * 100     [%] 

                                       d                  s 

                                                       Sp   

dla BZT5                    n   =   86% 
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                                    d  

 

dla ChZT                    n   =  86% 

                                    d    

 

dla zawiesiny ogólnej  n   =  89,9% 

                                   d 

 

Dobór osadnika wstępnego 
  

Pojemność czynna osadnika - Vcz    [m3] 

Pojemność czynna osadnika gnilnego (separatora osadu) współpracującego ze  złożem  

biologicznym powinna wynosić: 

                              V  > 220 [dm
3
/M]. 

                              V = 220 * 172 = 39 [m
3
]                

Wielkość osadnika (separatora) dla oczyszczalni „Bioclere” wynosi: 

                              V = Qd.œr*n*t/24 + aos*RLM *365/1000*T    [m
3
] 

Wielkości ujęte we wzorze dobrano z tabeli nr 7 -załączonej do opracowania 

   Vcz = 28,0*2*4/24 + 0,88*172*365/1000*2   [m
3
] 

   Vcz = 36,95   [m
3
] 

Przyjęto osadnik-separator osadu firmy „EKOFIN-POL” o V = 40,9 [m
3
] i pojemności 

mokrej Vm=36 [m
3
] 

 
7.2.7.ANALIZA FORMALNO-PRAWNA 

  
Zgodnie z art.122 ust. 1 i 2 pkt Prawa Wodnego (Dz.U. nr 115, poz.1229 z 2001r) 

odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych w projektowanej formie 

jest tzw. szczególnym korzystaniem z wód i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

W/w pozwolenie wodno prawne zostało dołączone do projektu. 

 
7.2.8.USTALENIE POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH           

  
W trakcie wykonana  wykopów próbnych pod oczyszczalnię wody gruntowe nie 

wystąpiły do poziomu rzędnej 343,80 m n.p.m co zgodnie z wytycznymi firmy EKOFIN-POL 

pozwala  bezpiecznie posadowić zbiorniki oczyszczalni tak jak na rys   

W razie zmiany warunków hydrogeologicznych lub zaistnienia warunków innych niż 

założone w dokumentacji należy rozważyć i przeliczyć wpływ nowych danych na stateczność 

posadowienia obiektów oczyszczalni. 

 
7.2.9. OCENA ODDZIAŁYWANIA OCZYSZCZALNI NA PRZYLEGŁE OBIEKTY   

  
Usytuowanie oczyszczalni jest zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75 poz.690). 

Charakterystyczne odległości oczyszczalni od pozostałych obiektów podano na planie 

sytuacyjnym. Montażu oczyszczalni jak również urządzeń towarzyszących należy wykonać 
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zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną 

przez producenta w trakcie zakupu urządzeń. 
 

7.2.10. POMIAR ILOŚCI ŚCIEKÓW   
 

W celu pomiaru ilości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do cieku wodnego 

projektuje się komorę pomiarową zlokalizowana w studzience za złożem biologicznym. 

Komorę projektuje się wykonać jako studnię szczelną z kręgów betonowych DN1200 z 

betonu B45 łączonych na uszczelki. Studnię zwięczyć zwężką z włazem typu lekkiego. Jako 

urządzenie zliczające projektuje się zainstalować przepływomierz elektromagnetyczny do 

ścieków typu MPP-04.  Przepływomierz zamontować i podłączyć zgodnie z DTR opracowaną 

przez producenta. Rysunek komory pomiarowej załączony w części rysunkowej 

dokumentacji. 

 

8.  WYTYCZNE WYKONANIA I EKSPLOATACYJI 

 

8.1.WYTYCZNE WYKONANIA 

  

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z : 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 8 poz. 70 z 31.01.2002r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  w sprawie 

ogólnych przepisów bhp (Dz.U. nr 129 97 poz844+Dz.U nr 91 02 poz. 811) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U nr 13 72 poz. 93) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. nr 51 54 

poz. 259) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 

skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 29 54 poz115). 

- Ustawa z dnia 31.01.1980r. „O ochronie i kształtowaniu środowiska” Dz.U. nr 49/94 poz 

196 

- PN-B-02863:1997+ PN-B-02863: 1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

- ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntu 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. 

- PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

- PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych            i 
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gazowych 

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

- PN-M-51520:1965 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne 

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

-   Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część II- 

instalacje sanitarne i przemysłowe  

-    PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 

-    PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze 

-   BN-62/8836-02 - Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki 

techniczne wykonania. 

-  BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

-   PN-92/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne. 

- Instrukcja projektowania i montażu oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE opracowana 

       przez firmę EKOFINPOL 

 

       Przed przystąpieniem do robót należy bezwględnie powiadomić użytkowników sieci i 

innego uzbrojenia, z którymi budowany kolektor sanitarny może kolidować. 

Trasę kolektora oraz posadowienie pompowni ścieków należy wytyczyć zgodnie z planem  

sytuacyjnym. Wytyczenia osi  kanału jak usytuowanie urządzeń pompowni w terenie powinna 

dokonać służba geodezyjna. 

Projektowaną kanalizacje ścieków sanitarnych należy ułożyć zgodnie z warunkami 

posadowienia ujętymi w projekcie, w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty 

należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi. 

Szczegóły oznakowania, zabezpieczenia i terminów robót przy kolizjach z uzbrojeniem-

ustalić każdorazowo z zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków 

przedstawionych w uzgodnieniach. 

         

8.1.1  WYKOPY 

  

Projektuje się układać kolektor ścieków sanitarnych w wykopach wąsko 

przestrzennych o szerokości 1,0-1,2 [m]. Szerokość wykopu powinna wynosić 2,0m na 

odcinku prowadzenia dwóch przewodów w jednym wykopie. Wykopy należy szalować 

wypraskami stalowymi KS-3, zakładanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania 

należy wykonać używając rozpór typu SNP 20/I nr 10, lub jako rozpory sosnowe 16 z 

drewna sosnowego kl.III o rozstawie poziomym co 1,5m. Jako podłużnice stosować należy 

walcowane belki.  

stalowe, dwuteowe I200, lub bele podrozporowe gr. 63mm z drewna sosnowego kl. III. . 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót pojawi się napływ wód ze skarpy, należy dodatkowo 

wykonać drenaż liniowy układany wzdłuż przewodów  kanalizacyjnych w tym samym 

wykopie. Jako rury drenażowe należy zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna 
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kokosowego o  DN113mm f-my Wavin nr kat.0716544. Rury drenarskie układać na 

wyrównanym podłożu bez kamieni o grubości  około 50cm. Rura winna być obsypana 

materiałem o maksymalnej średnicy zastępczej dn=32mm.  Pionowe odprowadzenie wód 

drenażowych odprowadzić za pomocą  studzienek odwadniających nr kat. 3264644420 nie 

przełazowych z rury karbowanej  DN315mm. Studzienki od góry zamknąć stożkiem oraz 

pokrywą betonową. 

W miejscach usytuowania studzienek technologicznych wykopy projektuje się 

zabezpieczyć obudową zwartą z grodzic GZ-4, poszerzonych do wymiarów umożliwiających 

ich montaż lub dopuszcza się rozkop. Dla odcinków przy posadowieniu powyżej poziomu 

wody gruntowej można wykonywać wykopy szerokoprzestrzenne a teren po ukończeniu prac 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

Urządzenia techniologiczne i knały sieci kanalizacji sanitarnej należy układać w wykopach 

odwodnionych. 

Kolektor oraz studnie kaskadowe można układać również w specjalnych stalowych 

obudowach „klatkach” dobierając rozmiar w zależności od głębokości układania. 

 

8.1.2.TECHNOLOGIA POSADOWIENIA KOLEKTORA SANITARNEGO.  

  

Dla kolektora kanalizacji sanitarnej zaprojektowano posadowienie rur PVC-U w 

zależności od warunków geologicznych terenu inwestycji. 

Zaprojektowano następujące warunki posadowienia: 

 Rury PVC-U - posadowić na podsypce z piasku o grubości 15cm. Górna część podbudowy 

należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90. 

 W razie przegłębienia wykopu stosować warstwę wyrównawczą grubości 10cm. 

   W strefie zalegania gruntów  w stanie miękkoplastycznym: pyły, piaski gliniaste, gliny 

pylaste i gliny piaszczyste - piaszczystą podbudowę rurociągów należy wzmocnić ławą 

żwirową o grubości 20cm ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12mm z 

zagęszczeniem. 

 W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych warstwy podsypki zagęścić do 95-

100% w zmodyfikowanej skali Proctora. 
 

8.1.3.OBSYPKA I ZASYPKA KOLEKTORA   

  

Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub 

dowożonego. 

 Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem 

 Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez 

Inwestora miejsc celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk, zaś nadmiar gruntu 

wywozić na  miejsce wskazane przez Inwestora. 

 W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych obsypkę i zasypkę rurociągów 

zagęścić do 95% z zmodyfikowanej skali Proctora. 

 

8.1.4. POSADOWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH  

  

Studzienki kanalizacyjne posadowione będą na podsypce piaskowej (zagęszczonej) 

gr.15cm . Podsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio-  lub gruboziarniste. Podsypka 

piaskowa powinna być zagęszczona niezwłocznie po wykonaniu. Warstwa podsypki o gr.5do 

10cm układana bezpośrednio pod kinetą studni nie powinna być zagęszczona bardziej niż do 

stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studzienki i 
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dołączonych do niej przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki zostanie 

zagęszczona podczas zagęszczania gruntu otaczającego studzienkę. Wykop do wysokości 

powyżej 30cm powyżej wierzchu przewodów włączonych do studzienki oraz co najmniej 

50cm wokół ścian na całej wysokości studzienki należy zasypać gruntem piaszczystym lub 

pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm. Pozostałą część wykopu wokół studni 

wypełnić gruntem niewysadzeniowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a 

różnica wysokości po obu stronach studzienki nie może być wyższa niż 30cm.  

Posadowienie studzienek d 425mm zgodnie z instrukcja opracowaną przez firmę Wavin. 

 

8.1.5. POSADOWIENIE URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

Separator osadu należy montować zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczno-

ruchową dostarczoną przez firmę przy zakupie urządzenia, szczególnie chodzi o zalanie 

zbiornika wodą po ustawieniu na utwardzonym podłożu piaskowym oraz na odpowiedniej 

głębokości  przed zasypaniem-unika się zgniecenia zbiornika warstwą ziemi. Zbiornik po 

ustawieniu na utwardzonym podłożu o grubości po zagęszczeniu 35cm, po napełnieniu wodą  

należy  obsypać warstwą piasku (bez kamieni i ostrych przedmiotów). Zbiornik złoża 

biologicznego należy montować w gruncie zgodnie z dokumentacją DTR dostarczona przez 

producenta.  

 
8.2.OGÓLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI 

 

8.2.1.ORGANIZACJA WYKONANIA ROBÓT 

  

Na pełny cykl budowy inwestycji składają się prace budowlane wykonane w 

odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

        -   przygotowanie zaplecza budowy 

        -   przygotowanie placu budowy 

zaś w ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 

        -   rozbiórka istniejących nawierzchni  

        - wykop i obudowa ścian 

        - ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy lub innych urządzeń technologicznych 

        - odbiór ułożonego odcinka między studzienkami , sprawdzenie zgodności wykonania z  

       dokumentacją budowlaną oraz pozwoleniem na budowę 

        -   zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu 

        -   dtworzenie nawierzchni wg wymagań właścicieli terenów na których prowadzone są  

       prace budowlano-montażowe. 

 

8.2.2. PLAC BUDOWY 

  

Wzdłuż trasy budowy kolektora kanalizacji sanitarnej należy przygotować plac 

budowy w obrębie pasa roboczego. 

W obrębie pasa roboczego szerokości 5m. zlokalizowane zostaną: 

-wykop wzdłuż trasy kolektora 

-ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7-1,0 [m] 

-miejsce składowania prefabrykatów, rur 

-pas transportu w obrębie dróg (ulic) wg ustaleń wykonawcy robót z właścicielem drogi. 



Kanalizacja sanitarna w m. Jemna i części m. Rudnica z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Rudnica 

_______________________________________________________________________________________  

„ZUBI” Zakład Usług Budowlano-Inwestycyjnych 

57-200 Ząbkowice Śl. 

ul. Pallotiego 4 

 

 

21 

Podane szerokości pasa roboczego nie obejmują ziemi odłożonej wzdłuż całej trasy 

kanalizacji zlokalizowanej w terenach zabudowanych. Urobek z wykopu w porozumieniu z 

Inwestorem należy odwozić we skazane miejsce. Plac budowy należy oznaczyć znakami 

drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do przejścia i przejazdu. Wszystkie materiały 

podstawowe i pomocnicze należy zmagazynować na zapleczu budowy i dowozić przed 

rozpoczęciem robót montażowych w ilości potrzebnej do wykonania poszczególnych 

odcinków roboczych projektowanej kanalizacji. 

 

 8.3.ODBIÓR TECHNICZNY 

  

Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód kanalizacyjny oraz urządzenia 

oczyszczalni typu BIOCLERE podlegają odbiorowi technicznemu w zakresie: 

- sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  

  sprawdzenia zastosowanych materiałów 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 

obsypki,   

   zasypki, głębokości ułożenia , zabezpieczenia wykopu 

-sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, a w szczególności zachowania kierunku i  

  spadku, połączeń, zmian kierunków 

- sprawdzenia jakości przejść szczelnych kanałów w studzienkach 

- sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi kanałów na odcinkach i między   

   studzienkami. 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” W 

szczególności należy zwrócić uwagę na: 

 szczelność kanałów i urządzeń technologicznych  

 spadek kanałów 

 osadzenie włazów i pokryw w studzienkach 

 staranność wykonania posadowienia przewodów  i obróbki w strefie rury wraz z zasypką 

wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. 

 

8.4.WYTYCZNE EKSPLOATACJI 

  

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej należy eksploatować zgodnie z 

zaleceniami „Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych 

remontach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP. 

Warunki odprowadzania ścieków do kolektora kanalizacji sanitarnej ustala użytkownik. 

Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.1999r (Dz.U.nr 50, poz.501) do urządzeń 

kanalizacyjnych  zabrania się wprowadzania: 

 odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów 

kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła wytłoczyn, drożdży, 

szczeciny, ścinków skór, tekstyliów-nawet jeżeli znajdują się z stanie rozdrobnionym. 

 odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, 

lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych. 

 substancji zapalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze 

poniżej 8C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu trójnitrotoulenu. 

 substancji żrących i toksycznych , a w szczególności mocnych kwasów i zasad , formaliny, 

siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru. 
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 odpadów i ścieków z hodowli zwierząt , a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 

ścieków z kiszonek 

 nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz zakładów weterynaryjnych. 

Urządzenia oczyszczalni ścieków należy użytkować zgodnie z dokumentacją DTR oraz 

instrukcją opracowaną przez firmę EKOFINPOL. 

    

 8.5.WYTYCZNE BHP 

  
W  obiektach na kanałach ściekowych i dla kanałów ściekowych obowiązują przepisy BHP 

ujęte w Rozporządzeniach: 

 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz,437) 

 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 10.10.1993r w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96 poz.438) 

 Rady Ministrów z dnia 19.05.1999r w sprawie warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne (Dz. U. Nr 50 poz.501)-w 

związku z pkt.2.3 PN-92/B-01717 

 Kodeksie Pracy-Ustawie z dnia 26.06.1994r (Dz. U. Nr 24, poz.141) wraz ze  zmianami. 

Należy również uwzględnić zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „Wymaganiach BHP w 

projektowaniu, rozruchu i eksploartacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 

gospodarce komunalnej (CTK Warszawa 1989r). 

 
8.6.UCIĄŻLIWOŚĆ INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA 

  
Prawidłowo wykonana  i eksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej tak jak 

oczyszczalnia typu BIOCLERE nie stanowi elementu infrastruktury terenu uciążliwego dla 

otoczenia. Uciążliwość wynika jedynie z konieczności zajęcia terenów na czas realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

 

8.7.UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA INWESTYCJI 

  

W miejscach kolizji kanałów sanitarnych z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne 

należy prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako pomocniczy   

Do prac montażowych przystąpić dopiero po odebraniu wykopu pod względem zgodności 

warunków geotechnicznych w obrębie wykopu z warunkami geotechnicznymi będącymi 

podstawą projektu posadowienia kanałów i studzienek. 

 

Przedmiotową inwestycję realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych -Część II - Instalacje sanitarne, obowiązującymi 

normami oraz wytycznymi producentów. 

 
Przed przystąpieniem do robót  należy zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych stron. 

 

Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne. Rurociągi gazowe - przecinające w poprzek 

wykop - zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Przed ułożeniem kanałów - sprawdzić rzędne istniejących kabli i przewodów w miejscach 

kolizji. 
 

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez 

Inwestora miejsc celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk, zaś nadmiar gruntu 

wywozić na  miejsce wskazane przez Inwestora. Ze względu na swój charakter morfologiczny 

oraz miejsca prowadzenia robót (ciągi komunikacyjne) urobek można wykorzystać na 

podbudowę i utwardzenie ścieżek, dróg gruntowych, lub za zgodą zarządcy wywieźć na 

lokalne wysypisko śmieci i wykorzystać jako przekładkę kolejnych warstw odpadów.  

 

Możliwość wystąpienia awarii oraz możliwości ich usunięcia.  

 Ze względu na rodzaj i specyfikę prowadzonych robót jedyne awarie jakie mogą 

wystąpić są to awarie związane z: 

- awarią sprzętu, maszyn budowlanych, środków transportu; 

-  uszkodzenia uzbrojenia podziemnego np. wodociągu , kanalizacji teletechnicznej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na placu budowy sprzętu sprawnego i w 

dobrym stanie technicznym, jednak w przypadku usterki technicznej należy ją bezzwłocznie 

usunąć lub usunąć dany sprzęt w celu dokonania naprawy. W razie wycieku płynów 

technicznych podczas wystąpienia awarii np.: oleju silnikowego, napędowego, benzyny, 

płynu chłodniczego należy w mirę możliwości odizolować go od środowiska naturalnego nie 

dopuszczając do skażenia gleby i wód gruntowych. W przypadku awarii sprzętu i maszyn 

budowlanych w których istnieje ryzyko skażenia środowiska sprzęt taki należy bezwzględnie 

usunąć z placu budowy i wywieźć do naprawy w  których można takie naprawy bezpiecznie 

usunąć. Skażoną ziemię należy zebrać i wywieźć celem rekultywacji.   

  

Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia znajdującego się w rejonie prowadzonych prac należy 

bezzwłocznie złościć właścicielowi danej sieci. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 

wszelkiej pomocy właścicielowi uszkodzonego uzbrojenia do szybkiego usunięcia awarii. 
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OPIS  

               do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
1. ZAKRES ROBÓT. 

 

W zakres całej inwestycji wchodzą roboty związane z: 

- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej d160PVC i 200PVC, 

- budowa przykanalików do poszczególnych posesji, 

- montaż urządzeń oczyszczalni ścieków,  

    

Na pełny cykl budowy inwestycji składają się prace budowlane wykonane w 

odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

o przygotowanie zaplecza budowy, 

o przygotowanie placu budowy, 

 Zaś w ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 

o rozbiórka istniejących nawierzchni  

o wykop i obudowa ścian 

o ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy lub innych urządzeń 

technologicznych 

o odbiór ułożonego odcinka między studzienkami, sprawdzenie zgodności 

wykonania z       dokumentacją budowlaną oraz pozwoleniem na budowę, 

o zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu, 

o otworzenie nawierzchni wg wymagań właścicieli terenów na których 

prowadzone są       prace budowlano-montażowe. 

o roboty montażowe i podłączeniowe poszczególnych urządzeń oraz podłączeń 

elektrycznych.    

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

o drogi gminne i powiatowe o nawierzchni asfaltowej, - (odtworzyć po 

skończonych pracach montażowych)  

o istniejący wodociąg  - (zabezpieczyć) 

o istniejące kable teletechniczne – (zabezpieczyć) 

o kable oraz słupy energetyczne niskiego i średniego napięcia – (zabezpieczyć) 

o ciek wodny potok kłopotnica 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 

o Przy budowie kolektorów w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 

występującym ruchu drogowym  - możliwe wypadki i zdarzenia drogowe, 

o Prowadzenie robót w pobliżu naziemnych i podziemnych przewodów linii 

elektroenergetycznych - możliwość porażenia 
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4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDZIANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

o wykonywanie wykopów pod rurociągi wodociągowe, – możliwość przysypania 

ziemią 

o wykonywanie robót montażowych w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

o zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu 

o wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie 

się), 

o uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem,  

o załadunek, rozładunek, montaż rur, kręgów betonowych studni, elementów 

prefabrykowanych urządzeń technologicznych oczyszczalni - możliwość 

przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym 

o prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe, 

o nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem w tym elektronarzędziami, 

o poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie 

wykonywania robót nawierzchniowych, 

o najechanie sprzętem budowlanym (koparki, dźwigi, samochody) 

o prowadzenie robót związanych z montażem przewodów i instalacji elektrycznych -  

możliwość porażenia prądem. 

 

5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

PRACOWNIKÓW. 

 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzić instruktaż ustny dla 

pracowników odnośnie technologii robót, występujących zagrożeniach oraz określeniu 

zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia. Zwrócić uwagę na konieczność 
stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej oraz sprzętu 

ochronnego. Każdorazowo kierownik budowy winien zapoznać robotników budowlanych o 

zakresie prowadzonych robót budowlanych przed ich rozpoczęciem robót. Powinien 

wskazać sposób prowadzenia robót, rodzaj stosowanych narzędzi oraz sprzętu i odzieży 

roboczej dla danego rodzaju robót. Należy wskazać ewentualne powstanie zagrożenia na 

danym odcinku robót budowlanych prace ziemne, montażowe, elektryczne itp.). Objaśnić 
konieczność przestrzegania zasad BHP [przy obsłudze maszyn i urządzeń oraz 

zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed możliwością porażenia . Należy prowadzić 
nadzór bezpośredni nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego 

celu osoby. Zabrania się spożywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robót w 

stanie nietrzeźwym. Wskazać osoby odpowiedzialne przy robotach szczególnie 

niebezpiecznych. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach 

remontowych przez specjalistyczne służby, prowadzące tego typu szkolenia. Każde 

szkolenie pracownika należy odnotować w jego książeczce szkoleń. Pracownicy przed 

przystąpieniem do robót powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz 

posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy w wyznaczonych warunkach. 
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6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z 

WYKONYWANIA ROBÓT. 

 

Przy prowadzeniu robót budowlanych należy: 

- zabezpieczyć teren budowy przed osobami postronnymi taśmą ostrzegawczą, 

- prowadzić roboty przez osoby posiadające uprawnienia, 

- pracownicy pracujący na budowie powinni mieć odpowiednie przygotowanie zawodowe, 

aktualne badania lekarskie i przeszkolenia w zakresie BHP i Ppoż, 

- w przypadku zaprószenia ognia przystąpić do jego natychmiastowego gaszenia 

korzystając z istniejących zasobów wodnych oraz powiadomić odpowiednie służby leśne,  

- spełniać warunki techniczne wykonania robót ziemnych w obiektach budowlanych 

hydrotechnicznych, 

- obiekty wytyczyć i zainwentaryzować przez geodetę, 

   -   wyposażyć robotników w sprzęt ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosownie do 

pory roku oraz panującej pogody. 

  - do budowy kolektorów oraz urządzeń technologicznych stosować środki techniczne 

umożliwiające realizacje zadania w możliwie krótkim terminie, przy zachowaniu 

wysokiej zgodnej z normami jakości prac – koparki, dźwig itp. 

  - wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 

umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, 

jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 

zabronione. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 

2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia 

roboczego gruntem, 

3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny 

stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 

5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w 

odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 

6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie 

załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie 

wzmocniona. 

 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne 

nachylenie powinno być określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem 

przypadkach) należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 

kierunku od wykopu; 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
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3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem 

urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych — na głębokości niewiększej niż 0,5 m; 

2) w pozostałych gruntach — na głębokości niewiększej niż 0,3 m. 

Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk pod ziemnych nie powinna być eksploatowana 

dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. 

Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien 

być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 

oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną . 

 

 

 

 


