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I. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa sieci wodociagowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy na
wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wykonania i odbioru sieci wodociagowej PE dla
miejscowosci Rézana .
1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami. Zakres
stosowania dotyczy budowy sieci wodociagowych z przytaczami w gruntach nawodnionych i
nienawodnionych.
Ogo6lne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
— wodociag z rur cisnieniowych do wody pitnej fi 125 mm z rur PE, PN 10
— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej fi 90 mm z rur PE, PN 10
— montaz hydrantow nadziemnych fi 80 mm
— montaz armatury odcinajacej — zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem w
obudowie teleskopowej .
— budowa przepompowni lokalnej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Przewodd wodociqgowy- rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
— wodociqg — zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci 1 przemyshu w wodg,
— sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uklad przewodow wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ lub zaktady produkceyine,
— przewod wodociqgowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewo6d wodociagowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,
— przewod wodociqgowy rozdzielczy — przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow czerpalnych,
— odgalezienie domowe; polqczenie domowe — przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢
wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg.
— blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.
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Woda do spoZycia przez ludzi — woda spelniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w RMZ z dnia
19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz.U.
203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, prob., (lub poper) — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatos$ci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie probne, pprobc — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza, trob — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna
srednicy rzeczywistej (dla rur — §rednicy zewngtrznej, dla kielichdw ksztaltek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje stref¢ robot na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu. Przed
przystapieniem do robdt sporzadzony projekt czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z zarzadcami drog
oraz urzgdem Gminy Stoszowice . Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna w celu biezacego prowadzenia
pomiaréw oraz sporzadzaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uzywane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

d)powstale w czasie prac odpady niebezpieczne wykonawca na swoj koszt przekaze na podstawie ,,karty
przekazania odpadu” do podmiotu posiadajacego zezwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostegpem 0s06b trzecich.

Kapitat zaktadowy 678.000,00 zt NIP: 887-16-72-391  Konto : BS Budzéw 30 9533 1014 2003 0000 0520 0001
Sad Rejonowy dla Wroctawia —Fabrycznej REGON 981469787 PKD3600 Z

we Wroctawiu
IX Wydziat Gospodarczy KRS nr.0000149839

Strona4‘



X * % * 4 *
* § Program
x % W/ ol
* * * '* Wiejskich
* % K ) @ — na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
Europa inwestujgca w obszary wiejskie
N
WODGCIAG] SREBRNOGORSKIE Sp. 20.0.
Budzéw 178D tel 74 81 64 560
57-215 Srebrna Gora e-mail : wodociagisrebrnogorskie@poczta.onet.pl

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej , prywatnej oraz elementow dziedzictwa kulturowego .
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji , urzadzen oraz elementéw dziedzictwa kulturowego
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem odkrytych instalacji , urzadzen i znalezisk, przez caty czas trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub odkryciu znaleziska Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru , zainteresowanych uzytkownikéw lub nadzoér archeologiczny . Bedzie z
nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i badan.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych . Wykonawca dla ochrony elementéw dziedzictwa kulturowego
zapewni nadzor archeologiczny zgodnie z wydanymi decyzjami .

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majace
kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialow

Rury przewodowe — rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewodow i zostaty uzgodnione w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociagowej stosuje si¢ nast¢pujace materiaty:

— rury ci$nieniowe z polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

— rury do wykonywania przytaczy z PE powinny odpowiada¢ normie ZAT/97-01-001

— ksztaltki wodociagowe z PVC powinny spetnia¢ wymogi normy PN —EN -1452-1: - 5:2000.

Beton — beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa — zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
Kruszywo na podsypke — pod rurociagi moze by¢ wykonane z piasku lub Zwiru. Uzyty materiat na podsypke¢
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111.

Armatura odcinajgca — nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-EN 1074.

Elementy montazowe — nalezy stosowac:

— zlacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.
Hydranty — nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.2. Skladowanie materialow

Rury przewodowe — nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz speinienie
warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty
sie one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur PVC nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
30°C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
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Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement — sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dluzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.0.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

— pitg motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierna 0,25 m3 do 0,40 m3,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprze¢t do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny.

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjgtej technologii robot, Wykonawca zapewni

nastepujacy sprz¢t montazowy:

— samochod dostawezy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowo6z 4 t,
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— przyczepe dluzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciagarke reczng od 3 do 5't,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespo6t pradotworczy trojfazowy przewozny 20 kVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.0. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem  przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obwiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe 1 uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,
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— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie 1 zaggszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca zapewni §rodki
transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materialow, w miarg postgpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw 1 elementoéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca oznaczy teren inwestycji tablicami zgodnymi z Ksigga znaku
marki Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w uzgodnionym z Zamawiajacym
miejscu.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot 1 trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i1 koltkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w
strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda wypompowywana z wykopoéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nast¢pujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;
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c¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odlegtosc.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktorych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie obiekty
przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢é wywiezione na wysypisko miejskie. W
przypadku sktadowania tych materialdow poza pasem wywtlaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to
pisemna zgodg wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunig¢tych budowlach lub ich elementach, znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ W nich wody opadowe;j.
Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze

przystapi¢ do prac rozbidorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie 1 ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczgciem wykonywania
wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wilasciwych dla danego materialu. Metoda wykonywania wykopéw recznie z
zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Wykopy pod przewody
powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac si¢ stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie przy jego krawegdziach bali lub dyli deskowania
w ten sposob, aby jednoczes$nie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢
W miare¢ jego zaglebiania. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
bariera o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0
0,10 — 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy (0,10 — 0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki 1 ulozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacja projektowa. Zaggszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreSlonym w dokumentacji
projektowe;j.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociagéw nie mniej
jednak niz 0,1%. Glebokos$¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i1 $rodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto

wigksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o s$rednicy ponizej
1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

—wstrefieohz=1,0m, hn=1,4 m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje sig¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utoZzony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdhuz calej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej 0si. Poszczegdlne odcinki rur powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywacé w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych PE poprzez zgrzewanie doczotowe , elektrooporowe lub za pomoca ksztattek
skrecanych do rur PE

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrgcenie kotnierzy Srubami z podktadka i nakrgtka w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowe;j
pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugigcia przewodu podana w warunkach technicznych wytwoérni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na

potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30 °C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncoéwkach, odgalgzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opieral si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh migdzy tylna $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegto$§¢ migdzy blokiem oporowym 1 $cianka przewodu
wodociagowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy
zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej — do rzg¢dnej
spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu
wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.
5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod jezdnia powinny zosta¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce rury ochronne;j
powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegto$ci min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Konce
rury ochronnej nalezy zakonczy¢ pierScieniami uszczelniajacymi. Maja one za zadanie zabezpieczenie
wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rura ochronna przed dostaniem si¢ do jej wngtrza wody lub innych
zanieczyszczeh oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z
ewentualnej awarii przewodu.

5.4.5. Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociagowych (przy odgal¢zieniach),

— na odgalezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektoweyj.

5.4.6. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odlegtosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci

wodociagowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PVC — 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i S$rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu w obrgbie strefy
niebezpieczne] powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate
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warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnos$ci
osiaggnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwg zasypu
wzmocniona podbudowa drogi. Catos$¢ trasy oznakowac tasma koloru niebieskiego z wktadka metalowa ,
utozona 0,5 m nad rurociagiem, konce tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek ochronnych dla zasuw .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru begdzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplywaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw 1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnos$ci kontrola powinna obejmowac:
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— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatléw 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z Kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkoéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegbdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

— roéznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny

przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
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— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 c¢m i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

— rozbidrka nawierzchni w m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie

technologiczne czynno$ci zwiazane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa §cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagéw,

— proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6élnego postgpu robdt. Diugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PVC bez
wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
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— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych),

— badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoédtu, szczegdtowo
omoOwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoSci calego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato speinione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i1 w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie

nominalne 1 Mpa

14. PN-86/H-74374 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogo6lne.

15. PN-EN 1452-2 Sytemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu

(PVC-U) do przesytania wody. Rury. 2000r.

16. PN-EN 1452-3 Sytemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu

(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki. 2000r.

17. PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE)

18. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach
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ci$nieniowych do wody.

9.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociagowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozana z lokalng oczyszczalnia w miejscowosci Rozana

Spis tresci

1. 1S.00. ST - Ogodlna specyfikacja techniczna — Strona 19 — 33

2. 1S.01. SST— Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych
pod rurociagi w gruntach kat I-1V — Strona 34 — 45

3. 1S.02. SST- Roboty montazowe sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i
technologicznej z tworzyw sztucznych — Strona 46 — 53

4. 1S.03. SST- Roboty montazowe —oczyszczalnia $ciekéw — Strona 54-61

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI: KANALIZACJA SANITARNA

KOD CPV NR SPECYFIKACJI NAZWA SPECYFIKACJI

GRUPA: 45.3
KLASA : 45.33

GRUPA: 45.3
KLASA : 45.33

GRUPA: 45.3
KLASA : 45.33

45111200-0

45231300-8

45200000-9

ROBOTY ZIEMNE PRZY
WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCIAGI W
GRUNTACH KAT I-1IV

ROBOTY MONTAZOWE SIECI I
PRZYLACZY KANALIZACIJI SANITARNEJ
Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNE.J.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
.MATERIALY
.SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
.PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Kod CPV 45000000-7

1S.00

SPIS TRESCI
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strona - 20
strona - 20
strona - 20
strona - 23
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 1S.00.- Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zadania: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Jemna i czesci miejscowosci Rudnica z lokalng oczyszczalniq sciekow w miejscowosci Rudnica”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w niniejszym opracowaniu:.
IS.00.ST - Ogodlna specyfikacja techniczna
- 1S.01.SST — Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw liniowych pod rurociagi w gruntach
kat I-1V
-1S.02. SST — Roboty montazowe sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i technologicznej z
tworzyw sztucznych
- 1S.03.SST — Roboty montazowe —0czyszczalnia sciekow
-1S.04.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza .
-1S.04.02 - Podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie .

- 1S.04.03 - Roboty w zakresie nawierzchni drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
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samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czegs$ci przedmiotéw skladajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego
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1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

1.4.18. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym
integralna cato$¢ uzytkowa

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z podzn.
zm.)

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowiazkowe
kontrole dokonywane przez whasciwy organ

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.)
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i
ilogci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawceg urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos$é czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnos$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okres$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji Projekt Budowlany. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochroneg przekazanych mu dokumentéw

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera : opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w spisie tresci.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
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ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do  przepisdOw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable ftp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
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obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkdéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odk*ad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatdéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie
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zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materialdéw — wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do
rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $§rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢é wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).
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-projekt organizacji ruchu zastepczego w obrebie zajetej pod inwestycje drogi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petna obstuge
geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie podzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawieraé:

-organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-spos6b oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

-sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady Kkontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$é tych materiatdow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykryja, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
-posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
-posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.
-znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. W przypadku materiatow, dla ktorych ww.
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dokumenty sa wymagane posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
-zgltoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
-dane dotyczace jakos$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.7.2. Ksiazka obmiaroéw
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.7.1. do 6.7.3., nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Syczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
B3¢dne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowe;j i
przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi, instalacji , urzadzen technicznych i nawierzchni drog,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czesécei robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupelniajace lub zamienne),
-protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
-protokoty odbiorow czgsciowych,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog ,uporzadkowanie terendw posesji o$wietlenia itp.) oraz protokotly odbioru i
przekazania tych robo6t whascicielom urzadzen lub terenu,
-geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
-kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej( w formir papierowej i na no$niku
elektronicznym ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
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zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

dbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i okresie gwarancyjnym. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji - pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot (koncowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2.0

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena ustalona w dokumentach umownych (ofercie). Cena wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:
-robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
-warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
-warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
-oplaty za zapewnienie obshugi geodezyjnej , archeologicznej i zajgcia pasa drog
-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,.
bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu na podstawie
sporzadzonego przez wykonawce Projektu ruchu zastepczego

c) oplaty, dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowa
przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

9.2.4.

a) usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponos Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.Nr 147, poz. 1229).
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-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

-Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, pdz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr 209,poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rrozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, li, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa2003.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy
realizacji zadania: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jemna i czesci miejscowosci Rudnica z lokalng oczyszczalniq
Sciekow w miejscowosci Rudnica”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji prac ziemnych i obejmuja :

- roboty przygotowawcze,

- wykonywanie wykopow otwartych,

- zabezpieczenie $cian wykopu,

- wykonywanie podsypki, zasypki i obsyp i przewodu,

- zasypanie wykopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz sztuka budowlana. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w IS 00 ST ,,0gélna specyfikacja
techniczna”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w
nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

-mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowiazek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcey.
1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt musza mie¢ aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacja-mi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca ma obowiazek stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyska¢ on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich

zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacj¢ rob6t ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003

r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na budowg,

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r.w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),
-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pozn.
Zmianami),

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

-protokotly odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione czedci sktadowe dokumentacji z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i urzadzen oraz za zgodnos¢ ich

parametrow i jakosci z postanowieniami PBW i ST. Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych zawartych w PBW i ST. Materialy i wyroby hutnicze z elementami
spawanymi powinny posiada¢ za§wiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna
elementow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwagg na to, aby
metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci
fizycznych i wytrzymato$ciowych materialow. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i
widocznych ubytkow. Rury powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, §wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa :

- rury stalowe czarne spawane wg. PN-80/H-74244 wraz ksztaltkami

- armatura zabezpieczajaca, regulacyjna, odcinajaca, spustowa i odpowietrzajaca taczona na gwint

- nagrzewnice wodne z wentylatorem pieciobiegowym oraz zestawem zasilajaco sterujacym,

- izolacja termiczna — otuliny z pianki poliuretanowej

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Grunty - wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla pozyskiwania materiatow

(podtoza, obsypki) i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystywane w maksymalnym stopniu do
zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien
odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz,
nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub
spowodowaé niewlasciwe zaggszezenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, iglofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdéw (np. drenaz - saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych, $cianki
szczelne - z ksztattownikow stalowych, z blach gigtych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i odpowiednia SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociagi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali

szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych si¢ z roznych elementow

obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.). W zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po
dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobraé¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej
glebokosci. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéow wykopow.

2.3. Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy
obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastapito ich samoczynne przesunigcie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami

wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktore zapobiegna

porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state,
bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu
do:

-odspajania i wydobywania gruntow (narzg¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
-sprz¢tu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$é

wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na

wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkceji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czesci. Wykonuje sig je recznie lub mechanicznie. Sposob wykonania wykopow
powinien by¢ zgodny z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o §cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalne;j
wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obciazony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopow o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-
86/B-02480 wynosza:

-w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

-w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

-w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
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okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej,

usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiggu klina odtamu, dopuszcza sig nast¢pujace

bezpieczne nachylenie skarp:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1,

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spgkanych 1:1,

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

-w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odpltywu wdd opadowych od krawedzi

wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gltebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu

podnoza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢

zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigta gorng krawedzia obudowy 15
cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowe;j

obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od

rzgdnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20

cm wyzszym od rzgdnej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzgdnej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed ulozeniem

podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociagow.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. W
czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw
wod z wykopu. Analiza warunkdéw gruntowo wodnych oraz usytuowanie terenu prac wskazuje na brak koniecznosci odwadniania
wykopow. Potrzeba taka moze jednak zaj$¢ podczas pozostawienia otwartych wykopow w czasie opaddéw atmosferycznych. W
takim przypadku przed przystapieniem do rob6t nalezy odpompowaé wodg z wykopu.

5.5. Podloza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje si¢ podtoza naturalne, tj.
nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe,

zwirowo-piaskowe, thuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacja

projektowa.

5.6.Zasypka wykopéw

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej

powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty

wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony

ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy

zachowaniu zaggszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
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zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej I s =1. W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o
nawierzchni ulepszonej i trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej I s =1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe
zasypki

wzmocniong podbudowa drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia
okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna

by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zaggszczaniu rgcznym,

b) 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci

gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%. Wszystkie roboty
powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robot ziemnych, sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
1) Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatlow, sprzetu i §rodkdéw  transportu podano w
»,Wymaganiach ogolnych".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot, materialow i urzadzen.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakoéci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na:
* wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
» wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.
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Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoié badan i pomiardaw
1 Pomiar szerokosci wykopu Ponuar tasma. szablonem. lata o dlugosci S m1

poziomica lub nmiwelatorem, w odstepach co 20 m

]

Pomuar szerokosci dna wvkopu
Pomuiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 |Ponuar pochvlema skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni

6  |Ponuar rownosci skarp

7 |Pomuar spadu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
podiuinego powierzchni w punktach watpliwwvch
wvkonn

Tablica nr 4
6.3. Badania do odbioru
-szer. wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £+ 10cm,
-rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic¢ si¢ od rzednych projektowanych,
-pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
-nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetoSciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d 90 20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierScienia)
weciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d 90 2 mm (gdzie d 90 oznacza $rednicg zastgpcza ziarna, ponizej ktorej w gruncie
zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg
cztery metody pobierania probek:
-pobieranie probek metoda weiskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tnacym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,
-obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem tnacym,
przez obrot zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,
-pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,
-pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wigkszych glgbokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikow  z zastosowaniem metody
wycinania.
Wskaznik zaggszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana
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poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatléw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNRach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,,Wymaganiach ogolnych". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Inspektora nadzowru oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi wykonania robdt ziemnych.
8.2. Kontrola i odbior robét ziemnych
Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i
odbioru robot ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyc¢:
-zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
-obudowy wykopu,
-kata nachylenia skarp,
-zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
-zejs$cia do wykopow,
-podioza,
Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3. Odbidr techniczny czeSciowy
8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowg wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowe;j,
b)projekt techniczny przewodu,
c)dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
-wynikoéw badan gruntow, ich wlasciwosci, glgbokosci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
-poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,
-stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
-stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,
d)dziennik budowy,
e)dowody uzasadniajace zmiany i uzupetienia wprowadzone w trakcie budowy,
f)dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
g)protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
h)specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czg$ciowym nalezy wykona¢ nastgpujace badania:
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a)bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujacej - odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli
sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscia w dokumentacji projektowej,
b)podioza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i
naturalnej wilgotnosci,

c)podtoza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar warstwy z

doktadnoscia do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach

odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m,

d)dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscia do 0,01 m w

trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e)dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonaé

z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegltych od siebie co

najmniej o 30 m,

f)stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g)nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbgdnych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m). Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i w protokole odbioru cze$ciowego.

8.4. Odbiér techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:

a)protokoly wszystkich odbiordéw technicznych cze$ciowych,

b)protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gldwna,

usunigcie szalowania i zaggszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W

przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zaggszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podana w

dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena robot wycenionych ryczattowo t.j warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bgda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszt obstugi geodezyjnej , nadzoru archeologicznego oraz optaty za zajecie terenu na czas prowadzenia
robot,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.

455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE SIECI I PRZYELACZY KANALIZACJI SANITARNE]J I
TECHNOLOGICZNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV 45231300-8

1S.02
SPIS TRESCI

1. WSTEP strona - 47

1.1. Przedmiot ST strona - 47

1.2. Zakres stosowania ST strona - 47

1.3. Zakres robot objetych ST strona - 47
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1.4. Okreslenia podstawowe strona - 47
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét strona — 47
1.6. Dokumentacja rob6t montazowych kanalizacji sanitarnej strona - 47
2. MATERIALY strona - 48
3. SPRZET strona - 48
4, TRANSPORT strona - 48
5. WYKONANIE ROBOT strona - 49
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT strona - 49
7. OBMIAR ROBOT strona - 50
8. ODBIOR ROBOT strona - 50
9. PODSTAWA PLATNOSCI strona - 52
10. PRZEPISY ZWIAZANE strona - 52

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot montazowych
na kanalizacji sanitarnej wykonywanych w ramach budowy : ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jemna i czesci
miejscowosci Rudnica z lokalng oczyszczalniq sciekow w miejscowosci Rudnica”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji instalacji
kanalizacji i obejmuja :
1. roboty uktadania rur w gotowych wykopach,
2. roboty montazowe studni rewizyjnych,
3. kontrola jakos$ci wykonanych robot
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacjg robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktéorego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowg,

-projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 953 z p6zn. zmianami),

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 1),

-protokotly odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

-deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, ub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace

obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Normg lub aprobata techniczna badz uznano za ,,regionalny wyr6éb budowlany".
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2.1. Rodzaje materialow

2.1.1. Rury i ksztaltki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w PNEN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw trwatych. Zaleca sig:
-beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

-kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowsq lub na uszczelki,
-cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,

-tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i
srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- samochod samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- ciagnik kotowy

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty nalezy
ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucac ze srodkow
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugos$ci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Zaladunek, rozladunek i transport materialéw wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementow.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Armatura i urzadzenia powinny by¢ pakowane i transportowane w
sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewo6z powinien si¢ odbywac
krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatdéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczego6lnie gwinty
wewngtrzne musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i
temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dzialajace
korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN 1 EN-PN, WTWOR,
WTWORRTS. Ogdlne wytyczne wykonania robot podano w ST 0 ,,0golna specyfikacja techniczna”.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

-dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

-wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

-obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych lub opadowych),

-przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociagéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

-montaz odcinkdéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

-montaz odcinkdéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem

spadkow. Na catej dlugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie

wewngtrzne i zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,

pozbawione nierdéwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu

uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999,

PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-EN 152/A1:2004.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wci$nigciu) konca rury w kielich, z

osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemow technologicznych.

6.1. Kontrola wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i

Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,, Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewododw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z

zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z

uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej. Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest
mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystgpuja uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda
1 wyniki te powinny by¢ decydujace. Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

-0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow,
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-0,20 I/m® w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,
-0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
-m? - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robédt, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNRach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdélne

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,,Wymaganiach ogolnych". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy

materialow 1 urzadzen.

8.2. Badanie przy odbiorze

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru

technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego

czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu

budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiér techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

-zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +£10 cm.
Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczaé¢ +5 cm,

-zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z
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projektantem lub nadzorem,
-zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja
-zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,
-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PNEN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca
powietrza wg PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoSci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgSciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje¢ przewodu,
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
8.5. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
-zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna
-zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,
-zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
-zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
-protokotami odbioréw technicznych czgSciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
-wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
-inwentaryzacja geodezyjna
-protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2),
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie
przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest
zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowa
nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ustalona w Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016zpo6zn.zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 1).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1 9 5 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 206).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 3, poz. 455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 170).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogélne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
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6. PN-EN 152-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 152-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

8. PN-ENV 152-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia

dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 5-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow grawitacyjnych

10. PN-EN 5-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe

11. PN-EN 124:2000Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia

12. PN-64/H-7406 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:199 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

16. PN-EN 61-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma

17. PN-EN 61-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE — OCZYSZCZALNA SCIEKOW
Kod CPV 45200000-9
1S.03

SPIS TRESCI

1. WSTEP strona - 55

1.1. Przedmiot ST strona - 55

1.2. Zakres stosowania ST strona - 55

1.3. Zakres robot objetych ST strona - 55
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot montazowych
na kanalizacji sanitarnej wykonywanych w ramach budowy : ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jemna i czesci
Miejscowosci Rudnica z lokalng oczyszczalniq Sciekow w miejscowosci Rudnica”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji instalacji
Urzadzen oczyszczalni Sciekow i obejmuja :
1. roboty uktadania rur w gotowych wykopach,
2. roboty montazowe studni rewizyjnych,
3. roboty montazowe zbiornikow oczyszczalni,
3. kontrola jakos$ci wykonanych robot
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych oczyszczalni $ciekow

Dokumentacj¢ robét montazowych oczyszczalni Sciekow stanowia:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowg,

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  02.09.2004 r. W sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 953 z p6zn. zmianami),

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 1),

-protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji
robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).oraz instrukcja obstugi oczyszczalni Sciekow, dziennik rozruchu technologicznego,

wyniki badan parametréw $cieku oczyszczonego.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy oczyszczalni §ciekow powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

-deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace

obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobata techniczna badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Rodzaje materialow

Lokalna oczyszczalnia $ciekow powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 12566 cz.3

Uktad technologiczny sktada sig z:

Kapitat zaktadowy 678.000,00 zt NIP: 887-16-72-391  Konto : BS Budzéw 30 9533 1014 2003 0000 0520 0001
Sad Rejonowy dla Wroctawia —Fabrycznej REGON 981469787 PKD3600 Z

we Wroctawiu
IX Wydziat Gospodarczy KRS nr.0000149839

Strona 5 6



* * 2 '* Wiejskich
* % K ¥ na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
Europa inwestujgca w obszary wiejskie
N
WODGCIAG] SREBRNOGORSKIE Sp. 20.0.
Budzéw 178D tel 74 81 64 560
57-215 Srebrna Gora e-mail : wodociagisrebrnogorskie@poczta.onet.pl

1.separatora osadu

2.ztoza biologicznego

3.rurociagow technologicznych, studzienek

4 komory pomiarowe;j ilosci Sciekow

5.wylotu do potoku

Jednostopniowe zloze biologiczne stosuje si¢ w celu usuniecia zanieczyszczen BZTs ponizej wartosci dopuszezalnych 30[g0,/m’]
Sciekow. Przy zalozeniu max stezenia $ciekow po osadniku 210[gO,/m?] w celu uzyskania zamierzonego efektu ztoze biologiczne
zostato tak dobrane, aby jego sprawno$¢ wynosita co najmniej 86%.

2.1.1. Rurociagi technologiczne

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i

kanalizacji musza spetnia¢ warunki okres§lone w PN-EN 1401-1:1999.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w PNEN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych. Zaleca sig:

-beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

-krggi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

-cegle kanalizacyjng PN-76/B-12037,

-tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowac¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

2.2.4. Separator osadu — osadnik wstepny

Zbiornik monolityczny z tworzywa sztucznego o parametrach:

- pojemno$¢ czynna V=36 m

- pojemnos¢ catkowitaV = 38,5 m?

- §rednica zbiornika D = 2400mm

-dlugo$¢ zbiornika L = 8§990m

2.2.5. Z1oze biologiczne

Kompaktowe urzadzenie zintegrowane z osadnikiem wtdrnym o parametrach zgodnych z dokumentacja techniczna

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- samochod samowytadowczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- ciagnik kotowy

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Materialy nalezy
ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich §rodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze srodkow
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Zaladunek, rozladunek i transport materialow wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementow.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i
wiasciwos$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Zbiorniki oczyszczalni §ciekdw nalezy transportowaé zgodnie z
zaleceniami producentdow w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
Przewo6z w miar¢ mozliwo$ci powinien si¢ odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materialow przed
wplywami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie nizszej niz 0C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢
zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Poza tym na budowie stosujemy:

- koparka podsigbierna pojemnosé tyzki do 0,5m?,

- dzwig samochodowy o udzwigu min 15 Mg,

- agregat pradotworczy przewozny,

- elektronarzedzia,

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR,
WTWORRTS. Ogo6lne wytyczne wykonania robdt podano w ST 0 ,,Ogoélna specyfikacja techniczna”.
5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Zbiorniki oczyszczalni posadowi¢ kolejno na wypoziomowanym podtozu. Podtoze
stanowi zageszczona warstwa piasku. Umieszczenie zbiornika w wykopie wykonaé
dzwigiem samochodowym w warunkach dobrego oswietlenia w dzien, z zachowanie
przepisow BHP. Zbiorniki obrdci¢ w ten sposob aby krocce przylaczeniowe pokrywaty sig
z osiami przewodow technologicznych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tolerancje potozenia zbiornikdw w planie nalezy przyja¢ +/- 10 cm. Tolerancje
wysokoséciowa nalezy przyjac¢ + 0,1 cm. Zbiorniki moga by¢ nieznacznie nizej
posadowione ze wzgledu na zapas gtebokosci odptywu.

Zbiorniki nalezy zmiesci¢ pomiedzy studzienkami : zbiorcza na doptywie i wylotowa.

Po sadowieniu sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wypoziomowania i pionowos¢ zbiornika.

Pomiaru dokona¢ poziomica. Poziomice uktada¢ na krawedzi poziomej gornej konstrukeji
zbiornika w dwoch prostopadtych kierunkach.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci posadowienia zbiornikow nalezy je obsypa¢ gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni. Grunt zasypki zageszcza¢ warstwami. Po osiaghigciu
rzgdnych kr6écow przytaczeniowych, zamontowaé potaczenia technologiczne

zbiornikoéw. Dokonczy¢ obsypywanie i teren wyréwnac , zahumusowac i obsia¢
mieszanka traw.

Montazu urzadzen wykonaé oparciu o dokumentacje DTR dostarczona przez producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakos$ci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i1 poza placem budowy. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiaroéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNRach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,,Wymaganiach ogolnych". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
rob6t. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy

materialow i urzadzen.

8.2. Badanie przy odbiorze

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robot — czgs$¢ 11

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze urzadzen oczyszczalni Sciekodw zalezne sa od rodzaju odbioru

technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego

czgSciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu

budowy.

8.4. Odbiér techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

-zbadaniu zgodno$ci usytuowania urzadzen oczyszczalni z dokumentacja.

-zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

-zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja

-zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodow podlaczeniowych i rurociagdéw technologicznych. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzié

zgodnie z PNEN 1610 .
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Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o
mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgSciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje¢ przewodu,
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.
8.5. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
-zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna
-zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,
-zbadaniu usytuowania zbiornikow oczyszczalni,
- zbadanie prawidlowosci podtaczen,
-zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
-protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
-wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
-inwentaryzacja geodezyjna
-protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2),
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi oczyszczalni. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.
57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:
- 0 wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowa
nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ustalona w Ogolnej Specyfikacji Technicznej wykonania robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016zp6zn.zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 1).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
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pozn. zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1 9 5 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 206).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

-Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne (DZ.U.Nr 115, poz;1229)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001t o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (DZ.U.Nr 62; poz.627)

10.2. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 3, poz. 455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 170).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r (DZ.U.Nr 168; poz.1763) w sprawie warunkow , jakie nalezy spehic¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu
0 oddzialywaniu na srodowisko.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 75; poz.690)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogélne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
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6. PN-EN 152-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 152-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

8. PN-ENV 152-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia

dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 5-1:2000 Rury wldkno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztaltki do systemow grawitacyjnych

10. PN-EN 5-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe

11. PN-EN 124:2000Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

12. PN-64/H-7406 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:199 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

16. PN-EN 61-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czgsé 1: Guma

17. PN-EN 61-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych i
odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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