

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa placu zabaw w miejscowości LUTOMIERZ			
1.1		Wykonanie nawierzchni z kory sosnowej			
1	KNR 2-01 d.1. 0125-04 1 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		172.4	m ²	172.400	
				RAZEM	172.400
2	KNR 2-18 d.1. 0501-01 1	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		172.4	m ²	172.400	
				RAZEM	172.400
3	KNR 2-02 d.1. 0607-01 1	Wykonanie warstwy seperacyjnej geowłókniną polipropylenową sposobem ręcznym	m ²		
		172.4	m ²	172.400	
				RAZEM	172.400
4	KNR 2-01 d.1. 0415-01 1 analogia	Rozplantowanie ręczne kory sosnowej	m ³		
		34.48	m ³	34.480	
				RAZEM	34.480
1.2		Montaż urządzeń placu zabaw			
5	analiza d.1. własna 2	Montaż zestawu zabawowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	analiza d.1. własna 2	Montaż huśtawki podwójnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	analiza d.1. własna 2	Montaż huśtawki wagowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza d.1. własna 2	Montaż karuzeli	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	analiza d.1. własna 2	Montaż sprężynowca	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	analiza d.1. własna 2	Montaż ławki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	analiza d.1. własna 2	Montaż kosza parkowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	analiza d.1. własna 2	Montaż tablicy regulaminowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Budowa placu zabaw w miejscowości GRODZISZCZE			
2.1		Wykonanie nawierzchni z kory sosnowej			
13	KNR 2-01 d.2. 0125-04 1 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		57	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
14	KNR 2-18 d.2. 0501-01 1	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		57	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
15 d.2. 1	KNR 2-02 0607-01	Wykonanie warstwy seperacyjnej geowłókniną polipropylenową sposobem ręcznym	m ²		
		57	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
16 d.2. 1	KNR 2-01 0415-01 analogia	Rozplantowanie ręczne kory sosnowej	m ³		
		57*0.2	m ³	11.400	
				RAZEM	11.400
2.2		montaż urządzeń placu zabaw			
17 d.2. 2	analiza własna	Montaż piramidy linowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Budowa placu zabaw w miejscowości JEMNA			
3.1		Wykonanie nawierzchni z kory sosnowej			
18 d.3. 1	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		172.4	m ²	172.400	
				RAZEM	172.400
19 d.3. 1	KNR 2-18 0501-01	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		172.4	m ²	172.400	
				RAZEM	172.400
20 d.3. 1	KNR 2-02 0607-01	Wykonanie warstwy seperacyjnej geowłókniną polipropylenową sposobem ręcznym	m ²		
		172.4	m ²	172.400	
				RAZEM	172.400
21 d.3. 1	KNR 2-01 0415-01 analogia	Rozplantowanie ręczne kory sosnowej	m ³		
		34.48	m ³	34.480	
				RAZEM	34.480
3.2		Montaż urządzeń placu zabaw			
22 d.3. 2	analiza własna	Montaż zestawu zabawowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.3. 2	analiza własna	Montaż huśtawki podwójnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.3. 2	analiza własna	Montaż huśtawki wagowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3. 2	analiza własna	Montaż karuzeli	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.3. 2	analiza własna	Montaż sprężynowca	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.3. 2	analiza własna	Montaż ławki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	analiza d.3. własna 2	Montaż kosza parkowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	analiza d.3. własna 2	Montaż tablicy regulaminowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Budowa placu zabaw w miejscowości ZDANÓW			
4.1		Wykonanie nawierzchni z kory sosnowej			
30	KNR 2-01 d.4. 0125-04 1 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		145.4	m ²	145.400	
				RAZEM	145.400
31	KNR 2-18 d.4. 0501-01 1	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		145.4	m ²	145.400	
				RAZEM	145.400
32	KNR 2-02 d.4. 0607-01 1	Wykonanie warstwy sepracyjnej geowłókniną polipropylenową sposobem ręcznym	m ²		
		145.4	m ²	145.400	
				RAZEM	145.400
33	KNR 2-01 d.4. 0415-01 1 analogia	Rozplantowanie ręczne kory sosnowej	m ³		
		29.08	m ³	29.080	
				RAZEM	29.080
4.2		Montaż urządzeń placu zabaw			
34	analiza d.4. własna 2	Montaż zestawu zabawowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	analiza d.4. własna 2	Montaż huśtawki podwójnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	analiza d.4. własna 2	Montaż huśtawki wagowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	analiza d.4. własna 2	Montaż karuzeli	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38	analiza d.4. własna 2	Montaż sprężynowca	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	analiza d.4. własna 2	Montaż ławki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	analiza d.4. własna 2	Montaż kosza parkowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	analiza d.4. własna 2	Montaż tablicy regulaminowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Budowa placu zabaw w miejscowości RUDNICA			
5.1		Wykonanie nawierzchni z kory sosnowej			
42	KNR 2-01 d.5. 0125-04 1 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		155.60	m ²	155.600	
				RAZEM	155.600
43	KNR 2-18 d.5. 0501-01 1	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		155.60	m ²	155.600	
				RAZEM	155.600
44	KNR 2-02 d.5. 0607-01 1	Wykonanie warstwy seperacyjnej geowłókniną polipropylenową sposobem ręcznym	m ²		
		155.60	m ²	155.600	
				RAZEM	155.600
45	KNR 2-01 d.5. 0415-01 1 analogia	Rozplantowanie ręczne kory sosnowej	m ³		
		31.12	m ³	31.120	
				RAZEM	31.120
5.2		Montaż urządzeń placu zabaw			
46	analiza d.5. własna 2	Montaż zestawu zabawowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47	analiza d.5. własna 2	Montaż huśtawki podwójnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	analiza d.5. własna 2	Montaż huśtawki wagowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49	analiza d.5. własna 2	Montaż karuzeli	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
50	analiza d.5. własna 2	Montaż sprężynowca	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51	analiza d.5. własna 2	Montaż ławki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52	analiza d.5. własna 2	Montaż kosza parkowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
53	analiza d.5. własna 2	Montaż tablicy regulaminowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Budowa placu zabaw w miejscowości BUDZÓW			
6.1		Wykonanie nawierzchni z kory sosnowej			
54	KNR 2-01 d.6. 0125-04 1 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		159.2	m ²	159.200	
				RAZEM	159.200
55	KNR 2-18 d.6. 0501-01 1	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		159.2	m ²	159.200	
				RAZEM	159.200
56	KNR 2-02 d.6. 0607-01 1	Wykonanie warstwy seperacyjnej geowłókniną polipropylenową sposobem ręcznym	m ²		
		159.2	m ²	159.200	
				RAZEM	159.200
57	KNR 2-01 d.6. 0415-01 1 analogia	Rozplantowanie ręczne kory sosnowej	m ³		
		31.84	m ³	31.840	
				RAZEM	31.840
6.2		Montaż urządzeń placu zabaw			
58	analiza d.6. własna 2	Montaż zestawu zabawowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
59	analiza d.6. własna 2	Montaż huśtawki podwójnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
60	analiza d.6. własna 2	Montaż huśtawki wagowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
61	analiza d.6. własna 2	Montaż karuzeli	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
62	analiza d.6. własna 2	Montaż sprężynowca	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63	analiza d.6. własna 2	Montaż ławki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
64	analiza d.6. własna 2	Montaż kosza parkowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
65	analiza d.6. własna 2	Montaż tablicy regulaminowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000