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Data oprac. Czerwiec 2010 w spacjainode] konstrukeyino budowteng |

55,58, ust.1.57, Nr awid. ANF 2/52/82

Oswiadczenie: | Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze ninigjszy projekt izolacji
poziomej korony Donjonu wraz ze wzmocnieniem i rekonstrukeja
gzymsu korony w ramach zadania: ,,Adaptacja czgsci pomieszczen
Donjonu w Twierdzy Srebrna Gora do funkcji muzealno-
ekspozycyjnych ” — zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.

Rysunki

Rys.1w - Schemat lokalizacji obszaru remontowanego wienca wraz z
uzupetnieniem pakietu izolacji na koronie Donjonu

Rys.2w - Gzyms korony Donjonu — rzut

Rys.3w - Gzyms korony Donjonu — przekréj A-A

Rys.4w - Gzyms korony Donjonu — przekroj B-B

Rys.5w — Gzyms korony Donjonu — element podporowy

Rys. 6w — Schemat pomostu roboczego - przesuwnego

OPIS TECHNICZNY

Wzmocnienie gzymsu korony Donjonu - potaczone z rekonstrukcja
zniszezonych w wyniku erozji znacznych fragmentow konstrukcji
zaprojektowano z zastosowaniem mieszanej technologii taczacej mur
kamienny z zelbetowymi — monolitycznymi elementami
podporowymi i jednoczesnie stabilizujgcymi korone Donjonu,
Glebokie miejscami istniejgce ubytki w objetosci tworzywa muru
wienczacego konstrukcje wiez donjonu, niespdjna struktura muru
(wykonanego z kamienia famanego o zroznicowanej wielkosci na
zaprawie wapienne]) - w warstwie zewnetrznej oraz wewnetrznej w
pasmie obwodowym — zewnetrznym spowodowaly koniecznos¢
ujednolicenia i zespolenia warstw przylegajacych do korony muru.
Wzmocnienie stanowiace jednoczesnie oparcie dla gzymsowych
cios6éw kamiennych zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej
monolitycznej o zmiennej grubosci ze spadkiem w kierunku wnetrza
donjonu. Szerokos¢ ptyty w miejscach osadzenia oryginalnych ciosdéw
kamiennych wynosi 120cm a jej grubo$¢ wynosi od 10cm przy
krawedzi ,,wewnetrznej” do 27-30cm przy krawedzi ,,zewnetrzne)” —
przylegajacej do wewnetrznej powierzchni kamienia ciosowego
gzymsu. Naturalny cios kamienny zastosowany w gzymsie korony
pochodzi najprawdopodobniej ze ztoza piaskowca kwarcytowego z
okolic miejscowodci Swierki — Bartnica. Odznacza sie on wyrazna
barwa w kolorze ciemno-czerwonawym wynikajacym z obecnosdci w
skale tlenkow zelaza.

Zaklada sie, e na odcinku projektowanych robot wigkszosdé
historycznych elementdéw gzymsu zostanie odzyskanych i powtornie




wbudowanych. W przypadkach brakujacych i niemozliwych do
odzyskania elementow projektuje sie wykonanie wstawek ,,plomb” z
monolitycznego betonu fakturowego, zespolonego z sasiadujgcymi
historycznymi ciosami kamiennymi, ktore w swym ksztalcie, fakturze
i kolorze stanowi¢ bedg mozliwie wierna replike naturalnego
kamienia.

Kolejnosé projektowanych robét jest nastepujaca:

1) Wyrdéwnanie podtoza do poziomu osadzenia ciosu gzymsowego warstwa
chudego betonu o grub. 6 — 10cm z zamknigciem szczeliny
Krawedziowej” kamieniem naturalnym.

2) Dla sprawnego i bezpiecznego wykonywania robot nalezy zmontowac
roboczy pomost przesuwny z wykorzystaniem elementéw typowego
rusztowania rurowego zgodnie z rys. 6w

3) Osadzenie (w oczyszczonym bloku kamiennym) kotwy nierdzewnej ze
stali okraglej — pret @12 o dhugosci 35 — 40cm z odgigtym na jednym
koncu hakiem 6¢cm (w kierunku plyty betonowej) , osadzony w kamieniu
przez wklejenie na glebokos¢ 10-11cm.

4) Osadzenie w miejscu wbudowania bloku kamiennego po jego rektyfikacji
na uprzednio wykonanym podtozu.

5) Ulozenie zbrojenia wiencowego oraz siatki zbrojace] ptyte betonows.

6) Utozenie betonu C12/15 w plycie ,,ukrytej” poza naturalnymi ciosami
kamiennymi (rys. 3w - przekrdj A-A) na cemencie hutniczym CEM 111
32,R w konsystencji K-2 (gesto plastycznej) z kruszywem frakeji: 2 —
4mm (60%) i 4-10mm (40%) oraz ,,zbrojeniem rozproszonym”
widknami syntetycznymi RUREDIL X FIBER 54. Plyta kotwiaco-
stabilizujaca powinna mie¢ wyprofilowang potke pod systemowe korytko
odwadniajace ze spadkiem w kierunku rur odwadniajacych
odprowadzajacych wody opadowe do zbiorczego kolektora systemu
odwadniajgcego korong Donjonu.




7) Ulozenie betonu C12/15 w ,reprofilowanym” elemencie betonowym z
betonu fakturowego (rys. 4w - przekrdj B-B) na cemencie portlandzkim
bialym z barwnikiem (w ilosci 2-10%) -~ odpowiadajgcym barwie
naturalnego kamienia w konsystencji K-2 (gesto plastycznej) z
kruszywem frakcji: 2 —4mm (60%) i 4-10mm (40%) oraz ,,zbrojeniem
rozproszonym” widknami syntetycznymi RUREDIL. X FIBER 54.

8) Po wykonaniu robdt betonowych i kamieniarskich (utozeniu cioséw
kamiennych, plyty stabilizujacej) oraz demontazu pomostu roboczego
nalezy utozyC materiaty pakietu izolacji zgodnie z projektem budowlanym
i specyfikacja techniczna.

9) Ostatnim dziataniem jest wykonanie i zageszczenie nasypu ziemnego z
odarniowaniem powierzchni i posianiem trawy.

3. UWAGA : przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
Programu prac konserwatorskich i jego uzgodnienia z

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
s ;o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

REMONT KAMIENNEGO WIENCA ORAZ
UZUPELNIENIE PAKIETU IZOLACJI NA KORONIE
DONZONU

TWIERDZY W SREBRNEJ GORZE.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY
21, Zrédia uzyskania materiatéw
2.2,  Pozyskiwanie materiatow miejscowych
23.  Inspekcja wytworni materialow
2.4.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
2.5.  Przechowywanie i skladowanie materiatow
2.6.  Wariantowe stosowanie materiatéw

3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)
6.2.  Zasady kontroli jako$ci robét
6.3.  Pobieranie prébek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.7.  Atesty jako&ci materiatéw i urzadzen
6.8.  Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét
7.2, Zasady okre$lania iloci Robét i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4,  Woagiizasady wazenia
7.5.  Czas przeprowadzenia cbmiaru

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.  Odbidr czesciowy
8.3.  Wstepny odbidr robot
8.4.  Odbior koricowy robét
8.5.  Proces zakonczenia kontraktu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogolne
9.2.  Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe
9.3.  Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
9.4.  Koszty pozyskania zabezpieczen wykonania

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolne” odnosi sie¢ do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioruy robét, ktdre zostang
wykonane w ramach remontu Twierdzy w Srebrnej Gorze obejmujgcego remont kamiennego
wienca oraz uzupeinienie pakietu izolacji na koronie Donzonu.

Remont kamiennego wiefica oraz uzupeinienie pakietu izolacji Donzonu w Twierdzy
Srebrnogérskiej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie robot w obiekcie
zabytkowym (wydanym przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw) i pozwoleniem na
budowe wydanym na podstawie ,PROJEKTU BUDOWLANEGO " opracowanego przez ,Biuro
Inzynierskie Budownictwa Andrzej Kociriski” . :

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjge Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.11.3,

1.3. Zakres Robdt objetych ST

1.3.1.  Zakres robét do wykonania:

- Remont kamiennego wiefica po stronie zewnetrznej korony Donzonu,
obejmujgcego odstonigcie wienca z nadktadu ziemnego, wzmocnienie istniejacych
fragmentdw oraz wykonanie uzupetnien wierica konstrukcja zelbetowg
zastabilizowang do podioza kamiennego, uzupetnienie pakietu izolacji =z
potaczeniem go z remontowanym wiencem a po wykonaniu prac
zabezpieczajacych 1 renowacyjnych zasypanie z wykonaniem elementow
odsgczajacych i izolacyjnych

- roboty pomocnicze obejmujgce demontaz i ponowny montaz konstrukcji stalowej
barierek zabezpieczajacych .

- wykopanie i odzysk kamienia niezbednego do wykonania prac murowych

- wykonanie odpowiedniego rusztowania do wykonania prac remontowych | jego
demontaz

1.3.2.  Wymagania Ogdine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Remont kamiennego wienca

ST-02 Uzupetnienie pakietu izolacji na koronie

1.4.  Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

ntykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementdw konstrukcyjnych i '
; wykonczeniowych obiektu budowlanego

probata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla
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Atest

Bezpieczenstwo
realizacji rohot
budowlanych

Budowa
Budynek

Certyfikat

Doktadnosé

wymiaréw

fDo‘kumentacja
budowy

Dziennik budowy

budowy

Impregnacja

Elementy robot

Geodezyjna obsluga tyczenie i wykonywanie pomiardéw kontrolnych tych elementow

_geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektéw

-iktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania

_,_!okr_,esl,ans sq w drodze Rozporzadzen wiasciwych Ministrow

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje

- ppanstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

godne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
fle takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilngj
.h.zwﬁazku z ryzykiem zawodowym

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
Temont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
_ in.!qd_e,m.,i;-agja,_pb_iﬁkty_.b_uquwlane_gc

obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony |

przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamentidach

nak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniona jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé
iwyrobu Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
_ dokumentow technicznych |

izgodnoéé wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
_zatozeniami lub z dokumentaciq techniczng

0906t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

ppozwolenia na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym |

sdziennik budowy
eprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych
eprojekty wykonawcze 1j. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

H
i

eprojekty powykonawcze

soperaty geodezyjne

peksigzki obmiarow
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik

_budowy wydawany jest przez wiaéciwy organ nadzoru budowlanego

'L/vyodrgbnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
kmznoszonego obiektu, sluzace planowaniu, organizowaniu,
. [kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

lobiektu, ktorych dokiadnoéé usytuowania bez pomiarow

powierzchniowe fub wgtebne zabezpieczenia materiatu

v_wlpudowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed

aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
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szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresig
chemiczng}, szkodnikdw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa '%

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, m:qator i uczestnlk procesu

||nwezstycyjnego angazujgca swoje $rodki finansowe na realizacje
Famlerzonego zadania [

Kierownik budowy rsamodmelna funkcja technlczna w budownlct\me zZwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
_Ireahzacyjnym robét budowlanych, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem [zby Inzynieréw
Budowlanych

ocena wyrobu lub procesu technologtcznego pod katem jego
godnoéci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowg

Kontrola techmczna

Kosztorys !dokument ckreslajgcy |Iosc i wartosc robot budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
Tobdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

... ... . _ _posrednichizysku _ |
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys gl epy

Kosztorys slepy 'opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
.. .. pestawieniem materialow podstawowych ,
Kosztorys sporzadzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-
powykonawczy wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
i technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot i

Materiat budowlany |ogol materlatow naturainych i sztucznych stanochych
prefabrykaty lub pétprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
Lfvszeiklego rodzaju obiekiow budowlanych oraz ich czesci

sktadowych

‘Nadzér autorski orma kontrol; wykonywanej przez autora projektu budowlanego
linwestyciji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na

kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
\Nskazywanlu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzoér inwestorski  forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
. . |kosztow realizowanej inwestycji .

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosé (ilosc)
H’akiegoé skiadnika niezbedna do wytworzenia produkiu o
_okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technlcznyml budowla
stanowigca calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
S uquzenlami obiekt matej architektury B )
Obmiar ymierzenia, obliczenia sIoscnowo-wartosc;owe faktycznle
kmykonanych robot

Podstemplowame lkonstrukcla sluzgca do okresowego podtlzymama reatlzowanych

. .[%@m_e_ntow budowli | budynkdw do czasu osiagnigcia przez nie
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{ iwymaganej wytrzymalosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

- t@;ﬁé«_@j_opi?kty.,,_ e | o |
Polska Norma (PN) Pokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w |
_l‘budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych,
. Eetod technik i technologii budowania obiektéw budowianych

iPowykonawcze espot czynno$ci geodezyjnych, majace na celu zebranie
pomiary geodezyjne odpowiednich danych geodezyjnych do okreélenia potozenia,
I\Nymiaréw i ksztatty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
o __Fb.iektéw,budqwlany@h
d

Pozwolenie na ecyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki

budowe abezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,

: jokresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegélowe wymagania dotyczace

K_ ._}n,a,dzor_u,na._b,ud.qwi_e_. S |

Projektant Famodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z ;

! 'iopracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca'’

odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby i

{Architektow lub Inzyniercw Budowlanych

Projekt organizaciji !zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw

‘budowy niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz termindw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza
Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor -

Protokot odbioru dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
robét ~  podstawe zgdania zaptaty o :
Przedmiar obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, oraz :

. ... gnatury, wcelu sporzadzenia kosztorysu |
Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i

wykonawcze ~ ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych
Roboty budowlano- budowa, a takze prace polegajace na montazu, modemizacji,
montazowe . .femoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego .
Roboty roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
zabezpieczajace lub bgdacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznosé

ykonania robét zabezpieczajacych moze wynikaé z projektu
[organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejsé
la pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzer, odwodnienia
Ep. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace

celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
abezpieczajgce mogg wystapic¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas diuzszy, a stan
}zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
Fvbiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobieZenia

wypadkom osob postronnych

roboty budowiane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
ykonywania kolejnych etapow budowy

Roboty zanikajace
Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa
ielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
pecjalna (np. wiszgca), stuzaca jako pomost roboczy do
ykenywania robot na poziomie przekraczajacym dopuszczaing |
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1.5.

Zadanie budowlane

Znak bezpieczenstwaprawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

brzepisami, bezpieczna prace na wysokosci

Wada techniczna fekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie

ltechnologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia
hkorzystania Z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
’OQPQMQF{Z‘&'DQSEPPQQ%? wykonawca :

czgst przedsigwzigeia budowlanego stanowiace odrebna catosé
konstrukeyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego i
petniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. i
adanie budowlane moze polegac¢ na wykonaniu robét zwigzanych
budowa, modernizagja, utrzymaniem obiektu budowlanego

ktére uzyskaly certyfikat

Qgdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach ogolnych oraz warunkach specjalnych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentagii
Projektowej i komplet specyfikaciji technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane".

Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe, w okresie
przygotowania ofert, znajduje sig¢ do wgladu w siedzibie inwestora ,Forteczny Park
Kulturowy Twierdza Srebrna Géra” Sp z o.0. przy ul. Letniej 10 w Srebrnej Gorze.

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma egzemplarz
dokumentaciji projektowej na roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

i

projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnié z
Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia robd6t (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wvykonawca winien uzgodnié w
odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)
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- programow konserwatorskich: konserwadji i odtworzenia detalu architektonicznego
i wystroju sztukatorskiego, renowacji elementow kamiennych oraz renowagii
elementow ceglanych - 2z okresleniem materialéw przewidzianych do
wykorzystania - (programy te Wykonawca winien uzgodnié ze Stuzbg Ochrony
Zabytkéw Oddziat w Wabrzychu oraz z Projektantem i Inspektorem Nadzoru),

Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:
- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajace z warunkow technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajace z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonaé dokumentacje
powykonawcza robot konserwatorskich

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacii.
1.5.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes$é Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw fub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacfi tych dokumentéw. Wszysikie
wykonane roboty | dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i
odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnoéci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
losciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
begdzie zatwierdzona przez Inspekiora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
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(4).

(5).

1.5.

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. ninigjsze;
Specyfikacji Technicznej.

. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikéw
i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym
jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowag. W cene
Kontraktowa wlaczony winien byé takze koszt wykonania poszczegodlnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp. W ceng Kontraktowa winny byé wiaczone rowniez wszelkie optaty
wstgpne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w
czasie trwania Kontrakiu oraz koszty ewentualnych likwidagji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikdw i
medidw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawey i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwalen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykorczania Robot Wykonawca bedzie:

1.5.

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

% lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég
dojazdowych.

% Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o mozliwoscig powstania pozaru.
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny épzzet przeciwpozarowy, wymagany przez
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odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie ¢ stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresiajace brak szkodiiwe
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét
ich  szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wihasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a

ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty w obiekcie petnigcym funkcje uzytkowa., Na czas
prowadzenia Robét nie przewiduje sie wylaczenia z uzytkowania calosci obiektu.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wplywami atmosferycznymi mogacymi
spowodowaé szkody w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia powstale w remontowanym obiekcie.

Wykonawca odpowiada za ochrong ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktorego
pozostawienie w strefie wykonywania robét bylo konieczne. Wykonawca zobowiazany jest
do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych.

1.5.9.  Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedsg dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami
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Inspektora Nadzoru.

1.5.10.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r ,W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”.

W szczegolinosci Wykonawca ma obowiazek:

zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dila zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

zapewni¢ zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie

do wykonywania robé6t dopuszczac tylke pracownikéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci,
przeszkolenie w zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikow wykonujacych roboty,
jak réwniez pracownika odbierajacego materiaty transportowane na dach.

utrzymywaé wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

wyznaczyC i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng wokét miejsca
wykonywania robdt, zachowujac szerokosé strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci,
na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw,
lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczna w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,

wyznaczy¢ | utrzymywal na biezaco porzadek na powierzchniach przejsé dia
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

wykona¢ daszki ochronne nad przejéciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 0,5 m wigkszej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia,

nie prowadzi¢ robot jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,

prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa (DTR)
i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,

stosowac srodki transportu pionowego, podno$niki, wciagniki itp. posiadajace
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podiegajg odrebnej zaptacie | s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do czasu koricowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot,

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarit prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacja prac przy obiekcie

Z chwilg przejgcia terenu i obiektu, Wykonawca odpowiada za nie przed wiascicielern. Po
zakoniczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié teren i obiekt do stanu
pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Budowe prowadzié w porozumieniu z
uzytkownikiem.

Wykonawca_ jest zobowiazany do przestrzegania - warunkéw _wydanych przez
Jednostki uzgadniajgce. opiniujace oraz wlascicieli obszaréw, na ktorych prowadzone
beda prace remontowe,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowsj.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1.  Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacie dotyczace
proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych, atesty oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikagji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2,  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacii i zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiajow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Inspekcija wytwérni materiaidw.

Wytwornie materialéow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialow moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii okreslongj partii materialow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcii.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robodt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosé i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedsa zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania




Specyfikagja techniczna - ST-01 — Remont kamiennego wierica. 16

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoé wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferty Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt | wasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacig
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora Nadzoru nie
zwalinia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badafn materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii |
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes€ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementdw Robhdt,

- system (spos6éb | procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzory:

czesc¢ szczegolowa opisujacy dia kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementow Robaot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robédt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie t wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badan materialéw oraz
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania materiatéw oraz Robét z czgstotliwoscia
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé
s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beds tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kaszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow | Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badann wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych Jub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badarn jakosci materiafow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
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dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnoéé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasle. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci z ST to takie materiaty iflub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét.

Obmiary wykonanych Robodt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze |
kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Robét, Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) = (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ},

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Qgolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym Ilub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robdt. Bigdne dane zostana poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie fub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét | materiatow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
wzdiuz linii prostej (lub jako suma odcinkéw prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez éredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci powinny byé uzupehnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dolaczone do niej w formie zalacznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet Pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

7.4, Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace  odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie

Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotaczone w formie oddzieinego
zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioruy:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu,
d) koricowemu odbiorowi Robét.

8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gdlnego postepu robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogdlnymi od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Qdbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbiory
czgSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét

Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Robot

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora Nadzoru,

Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Odbidr wstepny Robét nastapi w terminie ustalonym w Warunkach Ogoélnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia nizej wymienionych
dokumentéw do odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokét odbioru
wstepnego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacii Umowy.

Specyfikacjg Techniczna, (podstawowa z Umowy i ew. uzupetniajgce iub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.

Wyniki pomiarow.

U

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST |
ew. PZJ.

6. Opinig o gotowosci odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

W toku odbioru wstgpnego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszeza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych Robét odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,
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Na zakoriczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru Robét.

8.4. Konrcowy odbidr Robét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty
poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robét, Wykonaweca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuije i przeprowadzi koricowy odbiér Robét zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koricowego odbioru Robh6t

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce
ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koricowego, Inspekior Nadzoru w
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy o$wiadczenie korcowego odbioru robot z kopia dla Strony
Zamawiajacej, zawierajace date wywiazania sig Wykonawcy z obowiazkéw wynikajacych z
Umowy, w sposob zadawalajacy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koricowe

Nie pézniej niz 30 dni po wystawieniu o$wiadczenia koncowego odbioru robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami
wspomagajacymi, ukazujacymi w szczegdtach wartosé robét wykonanych zgodnie z Umowsg,
oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.

W ciagu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji zasadnie
wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona Iub zwrécona na Zzasadach
opisanych w umowie ~ kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows, ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-~ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

- warto§¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- wartos¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i
Wywoz z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty poérednie, w skiad ktoérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
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tym energii i wody, budowy drag dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opiaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych:
ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna | wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa,

9.2. Tablice informacyjne

Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymaé tablice
informacyine na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetniaé wymagania okreslone w paragrafie 13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz. U. nr 108 poz. 953 z péznigjszymi zmianami)

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonaweca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powolujg sig na Poiskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesé i nalezy je czytaé lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
W peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, écisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych,

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pehi zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.
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1. WSTEP

11,

1.2

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 $& wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem kamiennego wienca po stronie
zewnetrznej korony Donzonu, obejmujacego odstonigcie wienca z nadkdady
ziemnego, wzmocnienie istnigjacych fragmentow oraz wykonanie uzupetnien
wienca konstrukcja zelbetowsg zastabilizowang do podioza kamiennego,
uzupetnienie pakietu izolacji z polaczeniem go z remontowanym wieficemn a po
wykonaniu prac zabezpieczajacych i renowacyjnych zasypanie z wykonaniem
elementow odsaczajgcych i izolacyjnych,

roboty pomocnicze obejmujace demontaz i ponowny montaz konstrukgcji stalowej
barierek zabezpieczajacych,

wykopanie i odzysk kamienia niezbgdnego do wykonania prac murowych,

wykonanie odpowiedniego rusztowania do wykonania prac remontowych i jego
demontaz,

w zakresie okreslonym w projekcie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

1.4.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna ST-01 ,Remont kamiennego wienca” obejmuje
odstonigcie wienca z nadkladu ziemnego, wzmocnienie istniejacych fragmentow
oraz wykonanie uzupetnien wienca konstrukcjg zelbetowg zastabilizowana do
podioza kamiennego, uzupetnienie pakietu izolacji z polaczeniem go z
remontowanym wiericem a po wykonaniu prac zabezpieczajacych i renowacyjnych
zasypanie z wykonaniem elementow odsaczajacych i izolacyjnych,

roboty pomocnicze obejmujace demontaz i ponowny montaz konstrukeji stalowej
barierek zabezpieczajacych,

wykopanie | odzysk kamienia niezbednego do wykonania prac murowych,

wykonanie odpowiedniego rusztowania do wykonania prac remontowych i jego
demontaz.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,Wymagania ogélne.”

1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ~YWymagania ogdlne."
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2. MATERIALY

2.1. Roboty ziemne

Do wykonania robét ziemnych zastosowad materialy pomocnicze do wytyczenia usytuowania
strefy wykopow.

2.2  Roboty zbrojarsko betoniarskie

~  Beton fakiurowy C12/15,
~ Beton podktadowy C8/10,
~ Prety zbrojenia stal St0
2.3. Roboty kotwiace

~ Kotwy stalowe wkiejane HILT] HAS M12x160
2.4, Warstwy odsaczajgce

Do wykonania warstw odsaczajacych zastosowad nastepujace materiaty:
»  Zwir gruby 20 — 100mm
» Zwir drobny 5 — 20mm
» piasek ptukany
» systemowe korytka odwadniajace typu ACO 160x140mm,
» Tury odwadniajgce HDPE fi 50mm

2.5. Warstwy izolacyine

Do wykonania warstw izolacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
» Geomembrana HDPE 1,5mm,
» Pakiet geowloknina-warstwa drenazowa-geowtoknina,
» Geowldknina separacyjna,

» Ptaskownik nierdzewny,
Kotwy nierdzewne Hilei M8x100
2.2, Wyroby kamienne

Kamier tamany — z odzysku ~ w posiadaniu inwestora

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczne;
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdine wym.agania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -00 ~YVymagania ogdine”.

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie bez uzycia cigzkiego sprzefu mechanicznego.
Roboty ziemne moina wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu recznego.
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Rusztowanie rurowe indywiduaine przestawiane.
Mieszarki do betonu i zapraw kotwiacych.
Roboty kotwigce wykonaé przy uzyciu wiertarek elektrycznych lub powietrznych,

Sprzet powinien byé jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST -00 Wymagania
ogoélne”.

Do transportu materiatéw nalezy uzyé takich $rodkéw transportu, jak:

» samochod dostawczy

¥

samochad cigzarowy
» samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

» pomp do betonu

I

»  wozidet do betonu i elementéw kamiennych

Warunki transportu i skladowania papy i folii.

powinny leze¢ na poziomej i ptaskiej podstawie,

nie wolno ciagnaé rur po ziemi lub innej powierzchni grozacej uszkodzeniem,
unikaé stykania sie rur z ostrymi krawedziami,

przy podnoszeniu zwojow dzwigiem stosowac podwieszenia sznurowe,

nie obcigza¢ rur skoncentrowanym obciazeniem,

unikac transportowania przy temperaturze ponizej 0°C,

przy diuzszym skladowaniu chronié przed $wiattem slonecznym.

Zatadunek jak i wyladunek materiatow (takze z rozbidrki) musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

A R R

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Transport ,ciezki” { wywoz gruntu, dowédz materiatow sypkich itp. ) powinien zostaé uzgodniony
z zarzadem drég wiasciwym dla miejsca w zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — 00 ,Warunki ogélne” pkt 5.

5.5.  Wykopy

Dia umozliwienia wykonania robét remontowych wierica konieczne bgdzie usunigcie na odkiad
ziemi nadkfadu nad istniejacymi fragmentami wiefica. Transport gruntu z wykopu taczkami.

Przed wykonywaniem robdt ziemnych powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe wraz z
dojazdami. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyine z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kolkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperdw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw.

5.6.  Prace scalajace istnigjace fragmenty i podbudowe
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Przed rozpoczgciem prac nalezy wykonaé odpowiednie rusztowanie do wykonania prac
remontowych a po ich zakonczeniu prac wykonaé jego demontaz. Ustawiaé rusztowanie do
robot elewacyjnych z zachowaniem warunkéw BHP. Zmontowane rusztowania podlegajg
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

W celu ustabilizowania i przygotowania migjsca zabudowy nowego wierica nalezy wykona¢ kotwienie
istniejgcych fragmentéw kamiennych wierica i podtoza skalnego za pomoca kotew stalowych wkigjanych
za pomoca kleju kotwiacego typu KL Uzupetnienia lica muru wykonaé kamieniem famanym
uzyskanym z fosy (kamieri ktéry odpadt od lica Sciany i zalega na dnie fosy), przy uzyciu
zaprawy wapiennej z dodatkiem biatego cementu (1:3). Kamien przed wmurowaniem doktadnie
oczyscié. W trakcie murowania stosowaé kotwy z pretow ze stali nierdzewnej, osadzane w
spoinach w ilosci okolo 4szt na 1 metr kwadratowy powierzchni muru. Ze wzgledu na dosé
luzng strukture muru pod warstwa licowa, prety osadzaé w gniazdach wykutych w murze a
nastepnie zabetonowanych (gleboko$¢ gniazd 60 do 80cm).

Wykonanie naprawy starych, wykruszonych spoin zaprawa mineralng na bazie biatego
cementu, wapna z plukanym piaskiem lub specjalng, gotowg spoing trassowa o wysokiej
porowatosci.

Po zakoriczeniu kotwienia i uzupetnieniu wyrw nalezy wykonaé podlewke z betonu C8/12 wyrdwnujaca
podstawe remontowanego wierica.

5.7.  Prace zbrojarsko-betoniarskie.

Odtworzenie wierica rozpoczaé od wykonania prac zbrojarsko betoniarskich w szalunkach
wykonanych na wykonanej uprzednio podbudowie. Do wylania uzupeinien wienca uzyé betonu
fakturowego dostosowanego struktura i teksturg do istniejacych fragmentéw wienca. Istniejace
fragmenty scali¢ z wykonywanymi za pomoca kotew wklejanych typu Hilti. Probke Betonu
fakiurowego przekaza¢ Zamawiajacemu do oceny i akceptacji przed przystgpieniem do
wykonywania elementéw konstrukgii.

3.7.1 Ulozenie betonu C12/15 w plycie ,ukrytej" poza naturalnymi ciosami kamiennymi na
cemencie hutniczym CEM Il 32,R w konsystencji K-2 (gesto plastycznej) z kruszywem
frakcjii 2 —4mm (80%) i 4-10mm (40%) oraz ,zbrojeniem rozproszonym” widknami
syntetycznymi RUREDIL X FIBER 54.

5.7.2 Ulozenie betonu C12/15 w Jeprofilowanym” elemencie betonowym z betonu fakturowego
na cemencie portlandzkim biatym z barwnikiem (w ilosci 2-10%) — odpowiadajacym barwie
naturalnego kamienia w konsystencji K-2 (gesto plastycznej) z kruszywem frakcji: 2 —4mm
(60%) i 4-10mm (40%) oraz ,zbrojeniem rozproszonym” widknami syntetycznymi RUREDIL X
FIBER 54,

5.8. Prace izolacyine i drenazowe

Po rozszalowaniu betonu wykonaé uzupetienie pakietu izolacji z szczelnym potaczeniem z
istniejacy, izolacjq oraz zakoriczy¢ szczelnym poltaczeniem z powierzchnig remontowanego
wienca. Od czota wienca zamontowaé systemowe korytka odwadniajace i potaczyé je z
istniejacym systemem drenazu w koronie za pomoca rur HDPE fi 50mm.
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5.9. Roboty ziemne i wygrodzenie

Odtworzenie powierzchni wykona¢ za pomoca ziemi z odktadu transportowane] recznie,
rozktadanej réwnomiernymi warstwami | zageszczanej na biezaco. Balustrade ochronng
zamocowac w pozostawionych wykopach i po wykonaniu niwelacji geodezyjnej zastabilizowad
przy pomocy chudego betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ~Yymagania ogdlne” - pkt 6.

6.5.  Wykopy

Sprawdzenie | kontrola w czasie wykonywania wykopow oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacija
- prawidtowosé wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie | odwodnienie wykopdw

6.6 Roboty betonowe i kamieniarskie

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektows

- zgodno$¢ wykonanego betonu profilowanego z przyjeta receptura i probka akceptowang
przez Zamawiajacego

6.7 Warstwy filfracyjne. zasypki i nasypy

Sprawdzeniu podiega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

6.8 Warstwy izolacyine
Sprawdzeniu podlega:

- materialy izolacyjne

- $postb utozenia i wykonania potaczen
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w ST — 00 ,Warunki ogoine” pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest

- dia wykopow i warstw zasypowych — m®

- dla warstw izolacyjnych - m?

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00 ,\Warunki ogélne” pkt 8.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-~ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupefnieniami w trakcie
wykonywania robét,

— Dziennik Budowy,

— dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia | zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

~ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

Cdbior robét zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru 2z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji robot.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

95  Ogdlne wymagania

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
9.6. Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rohdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw.,

Cena jednostkowa wykonania robdt oprocz kosztéw okreslonych w ST - 00 Wymagania
ogdine” obejmuje réwniez:
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- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie elementow sgsiadujacych przed zniszczeniem,
- zatadunek na $rodki transportu,

- koszty zwigzane z transportem |

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osdb trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

—  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

= wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokofami zgodnie 2z
obowiazujacymi przepisami i normami,

— wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorow

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami {PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdinosci nizej wymienione
przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

-~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robat Budowlano-Montazowych tom 1.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.5. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 13252: 2002 Geotekstylia | wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu  do  wyrobéw stosowanych w systemach

| drenarskich, ‘

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone
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