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9.4. Szczegoty prac renowacyjnych w pomieszczeniu kazamaty 0.5:
- przemurowanie ubytkow warstw muréw na grubosc 1 cegty (28cm)
- przemurowanieubytkow tukow w przejsciu

- przemurowanie naroznikow

- wykucie zamurowania otworu okiennego nad przejsciem tukowym,
uzupetnienie ubytkdow ceglanych z wyprowadzeniem narozy

- prace renowacyjne scian z uzupetnieniem ubytkow cegiet, wg
technologii renowacji opisanej w poz. 5.1.2. pt. "Prace murarskie i
zabezpieczajgce Scian" oraz szczegotow na rysunku A25

pomieszczenie nr 0.5
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