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Inzynier Budownictwa

prawnienia budowlane do projektowania konstrukeii-
§2, ust.1, Nr ewid. UAN VI-i/2/89

°  nadzerowania i kierowania robotami budowlanymi
Czerwiec 2010 ! w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej v

L §5,56, ust.1.67, Nr ewid. ANF 2/52/82

Oswiadczente:

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt izolacji
poziomej korony Donjonu wraz ze wzmocnieniem i rekonstrukcja
gzymsu korony w ramach zadania: ,,Adaptacja cz¢sci pomieszczen
Donjonu w Twierdzy Srebrna Géra do funkcji muzealno-
ekspozycyjnych ” — zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.

Rysunki

Rys.1w - Schemat lokalizacji obszaru remontowanego wienica wraz z
uzupetnieniem pakietu izolacji na koronie Donjonu

Rys.2w - Gzyms korony Donjonu — rzut

Rys.3w - Gzyms korony Donjonu — przekrdj A-A

Rys.4w - Gzyms korony Donjonu — przekroj B-B

Rys.5w — Gzyms korony Donjonu — element podporowy

Rys. 6w — Schemat pomostu roboczego - przesuwnego

OPIS TECHNICZNY

Wzmocnienie gzymsu korony Donjonu - potaczone z rekonstrukcja
zniszczonych w wyniku erozji znacznych fragmentéw konstrukeji
zaprojektowano z zastosowaniem mieszanej technologii taczacej mur
kamienny z zelbetowymi — monolitycznymi elementami
podporowymi i jednoczesnie stabilizujacymi korong Donjonu.
Glebokie miejscami istniejace ubytki w objetosci tworzywa muru
wienczacego konstrukcje wiez donjonu, niespojna struktura muru
(wykonanego z kamienia famanego o zréznicowanej wielkosci na
zaprawie wapiennej) - w warstwie zewnetrznej oraz wewnetrznej w
pasmie obwodowym — zewngtrznym spowodowaly koniecznosé
ujednolicenia i zespolenia warstw przylegajacych do korony muru.
Wzmocnienie stanowiace jednoczesnie oparcie dla gzymsowych
ciosow kamiennych zaprojektowano w postaci plyty zelbetowe;j
monolitycznej o zmiennej grubosci ze spadkiem w kierunku wnetrza
donjonu. Szerokos¢ ptyty w miejscach osadzenia oryginalnych cioséw
kamiennych wynosi 120cm a jej grubo$¢ wynosi od 10cm przy
krawedzi ,,wewnetrznej” do 27-30cm przy krawedzi ,,zewnetrznej” —
przylegajacej do wewnetrznej powierzchni kamienia ciosowego
gzymsu. Naturalny cios kamienny zastosowany w gzymsie korony
pochodzi najprawdopodobniej ze ztoza piaskowca kwarcytowego z
okolic miejscowosci Swierki — Bartnica. Odznacza si¢ on wyrazna
barwa w kolorze ciemno-czerwonawym wynikajacym z obecnosci w
skale tlenkow Zelaza.

Zaklada sie, ze na odcinku projektowanych robdt wigkszosé
historycznych elementéw gzymsu zostanie odzyskanych i powtdrnie




wbudowanych. W przypadkach brakujacych i niemozliwych do
odzyskania elementéw projektuje si¢ wykonanie wstawek ,,plomb” z
monolitycznego betonu fakturowego, zespolonego z sgsiadujacymi
historycznymi ciosami kamiennymi, ktére w swym ksztalcie, fakturze
i kolorze stanowi¢ beda mozliwie wierng replike naturalnego
kamienia.

Kolejnos¢ projektowanych robét jest nastgpujaca:

1) Wyrownanie podloza do poziomu osadzenia ciosu gzymsowego warstwa
chudego betonu o grub. 6 — 10cm z zamknigciem szczeliny
,krawedziowej” kamieniem naturalnym.

2) Dla sprawnego i bezpiecznego wykonywania robét nalezy zmontowad
roboczy pomost przesuwny z wykorzystaniem elementow typowego
rusztowania rurowego zgodnie z rys. 6w

3) Osadzenie (w oczyszczonym bloku kamiennym) kotwy nierdzewnej ze
stali okraglej — pret @12 o dlugosci 35 — 40cm z odgigtym na jednym
koncu hakiem 6cm (w kierunku ptyty betonowej) , osadzony w kamieniu
przez wklejenie na giebokos¢ 10-11cm.

4) Osadzenie w miejscu wbudowania bloku kamiennego po jego rektyfikacji
na uprzednio wykonanym podiozu.

5) Ulozenie zbrojenia wiencowego oraz siatki zbrojacej ptyte betonowa.

6) Utozenie betonu C12/15 w ptycie ,,ukrytej” poza naturalnymi ciosami
kamiennymi (rys. 3w - przekrdj A-A) na cemencie hutniczym CEM III
32,R w konsystencji K-2 (gesto plastycznej) z kruszywem frakcji: 2 ~
4mm (60%) i 4-10mm (40%) oraz ,,zbrojeniem rozproszonym”
wloknami syntetycznymi RUREDIL X FIBER 54. Plyta kotwigco-
stabilizujaca powinna mie¢ wyprofilowana potke pod systemowe korytko
odwadniajace ze spadkiem w kierunku rur odwadniajacych
odprowadzajacych wody opadowe do zbiorczego kolektora systemu
odwadniajacego korone Donjonu.




7) Ulozenie betonu C12/15 w ,,reprofilowanym” elemencie betonowym z
betonu fakturowego (rys. 4w - przekrdj B-B) na cemencie portlandzkim
bialym z barwnikiem (w ilosci 2-10%) — odpowiadajacym barwie
naturalnego kamienia w konsystencji K-2 (gesto plastycznej) z
kruszywem frakcji: 2 —4mm (60%) 1 4-10mm (40%) oraz ,,zbrojeniem
rozproszonym” widknami syntetycznymi RUREDIL X FIBER 54.

8) Po wykonaniu robot betonowych i kamieniarskich (utozeniu cioséw
kamiennych, ptyty stabilizujacej) oraz demontazu pomostu roboczego
nalezy ulozy¢ materiaty pakietu izolacji zgodnie z projektem budowlanym
i specyfikacja techniczna.

9) Ostatnim dziataniem jest wykonanie i zaggszczenie nasypu ziemnego z
odarniowaniem powierzchni 1 posianiem trawy.

3. UWAGA : przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
Programu prac konserwatorskich i jego uzgodnienia z

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

REMONT KAMIENNEGO WIENCA ORAZ
UZUPELNIENIE PAKIETU IZOLACJI NA KORONIE
DONZONU

TWIERDZY W SREBRNEJ GORZE.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspéinych dia
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach remontu Twierdzy w Srebrnej Gérze obejmujacego remont kamiennego
wienca oraz uzupetnienie pakietu izolacji na koronie Donzonu.

Remont kamiennego wienica oraz uzupetnienie pakietu izolacji Donzonu w Twierdzy
Srebrnogdrskiej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie robét w obiekcie
zabytkowym (wydanym przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw) i pozwoleniem na
budowe wydanym na podstawie ,PROJEKTU BUDOWLANEGO ” opracowanego przez ,Biuro
Inzynierskie Budownictwa Andrzej Kocinski” . -

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1. i 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres robét do wykonania:

- Remont kamiennego wiefica po stronie zewnetrznej korony Donzonu,
obejmujacego odstonigcie wienica z nadktadu ziemnego, wzmocnienie istniejacych
fragmentéw oraz wykonanie uzupetnien wieica konstrukcjg zelbetowg
zastabilizowang do podioza kamiennego, uzupeinienie pakietu izolacji z
potaczeniem go z remontowanym wieficem a po wykonaniu prac
zabezpieczajacych i renowacyjnych zasypanie z wykonaniem elementéw
odsgczajacych i izolacyjnych

- roboty pomocnicze obejmujgce demontaz i ponowny montaz konstrukcji stalowej
barierek zabezpieczajacych .

- wykopanie i odzysk kamienia niezbednego do wykonania prac murowych

- wykonanie odpowiedniego rusztowania do wykonania prac remontowych i jego
demontaz

1.3.2.  Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Remont kamiennego wienca

ST-02 Uzupetnienie pakietu izolacji na koronie

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

ntykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

probata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla




Specyfikacja techniczna — ST-01 — Remont kamiennego wierica. 6

ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci !
__okreslane sg w drodze Rozporzadzen wtasciwych Ministrow

Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
_ panstwowe i specjalistyczne placoéwki naukowo-badawcze

Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
realizacji robot ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej

W zwiazku z ryzykiem zawodowym

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
remont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
_ modernizacja obiektu budowlanego

Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
_fundament i dach

Certyfikat Zznak bezpieczenstwa matena%u lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
~dokumentow technlcznych S

Doktadnos¢ zgodno$é wymiaréw wykonanego przedmlotu z przyjetyml
wymiaréw  zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng B
Dokumentac;a 0go6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
budowy do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

epozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym |

edziennik budowy

eprotokoty odbioréw czesciowych i koncowych

eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
eprojekty powykonawcze

eoperaty geodezyjne

_eksigzki obmiarow

Dziennik budowy urzedowy dokument przeb|egu robot budowlanych oraz zdarzen [
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik
__budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy roboét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Geodezyjna obsiuga tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementow
budowy obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidiowego wykonania obiektow

Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed |
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Inspektor Nadzoru

Inwestor

Kierownik budowy

Kontrola techniczna
Kosztorys
Kosztorys ofertowy
Kosztorys slepy
Kosztorys
powykonawczy
Materiatl budowlany

Nadzor autorski

Nadzor inwestorski

Norma zuzycia

Obiekt budowlany

szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np. agresjq

chemiczna), szkodnikéw biologicznych i ognia

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem lzby Inzynieréw
Budownictwa

osoba flzyczna lub prawna, mnqator i uczestnlk procesu
inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje

‘zamierzonego zadania

samodzielna funkcja technlczna w budowmctW|e zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjq placu budowy i procesem
realizacyjnym robét budowlanych, posiadajaca odnowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynierow
Budowlanych

ocena wyrobu lub procesu techno|og|cznego pod kqtem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowg

dokument okreslajqcy |Iosc i wartosc robé6t budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentaciji projektowej, przedmiaru
robét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

_posrednich i zysku

wyceniony kompletny kosztorys slepy
opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z

_ zestawieniem materiatow podstawowych

sporzadzone przez wykonawce roboét zestawienie iloSciowo-
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robét

ogo6t matenaiow naturalnych i sztucznych stanowqcych
prefabrykaty lub pétprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci
sktadowych

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na
kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz

~ wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie Jakosm i

_ kosztow realizowanej inwestycji

okresla technicznie i ekonomlczme uzasadniong wnelkosc (nlosc)
jakiego$ skiadnika niezbedng do wytworzenia produktu o

__lokreslonych cechach jakosciowych

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technlcznyml budowla
stanowigca cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury

Obmiar

wymierzenia, obliczenia |I03C|owo-wartoscmwe faktycznle
wykonanych robét

Podstemplowanie

konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymama reallzowanych
elementéw budowli i budynkdéw do czasu osiggniecia przez nie




Specyfikacja techniczna — ST-01 — Remont kamiennego wierica. 8

Polska Norma (PN)

Pozwolenie na
budowe

Projektant

Projekt organizacji
budowy

Protokot odbioru
robot
Przedmiar

wykonawcze

Roboty budowlano-
montazowe

Roboty
zabezpieczajace

Roboty zanikajgce

Powykonawcze
pomiary geodezyjne

Przepisy techniczno-

_czesci obiektu

wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

dokument okreslajqcy )ednoznaczme pod wzgledem techmcznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sa m.in. do materiatow budowlanych,

__metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia,
wymiaréw i ksztalty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji

__pbiektow budowlanych

decyzja administracyjna okreslajaca szczegéine warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektaw
tymczasowych, okreéla szczegdtowe wymagania dotyczace

_hadzoru na budowie

samodzielna funkcja technlczna w budownlctWIe zwigzana z

odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czionkiem Izby

_Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw
niezbednych dia zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych srodkdw realizacyjnych oraz termindw czgstkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanownapy

_ podstawe zadania zaptaty

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i
ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji,

__remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Koniecznoéé
wykonania robot zabezpieczajgcych moze wynika¢ z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢
dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace
w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas diuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony
obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia

wypadkom oso6b postronnych

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogét drewnlana) systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do

opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba pOS|adaJaLcav

|
i

_Wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentaciji projektowej, oraz f
gz natury, w celu sporzadzenia kosztorysu i

!

wykonywania robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalng |
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1.5.

Wada techniczna
Zadanie budowlane

Znak bezpleczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

_ |przepisami, bezpieczna prace na ‘wysokosci

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
echnologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie Z jego przeznaczeniem, za co
_jodpowiedzialnosé ponosi wykonawca

czes¢é przedsiewziecia budowlanego stanowiace odrebnq catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
adanie budowlane moze polegaé na wykonaniu robét zwigzanych
. budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego

~ ktore uzyskaty certyfikat

Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach specjalnych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane".

Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe, w okresie
przygotowania ofert, znajduje sie¢ do wgladu w siedzibie Inwestora ,Forteczny Park
Kulturowy Twierdza Srebrna Goéra” Sp z 0.0. przy ul. Letniej 10 w Srebrnej Gorze.

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma egzemplarz
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

projektu organizacji budowy (projekt ten Wvykonawca winien uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia rob6t (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wpykonawca winien uzgodnié w
odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)
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- programoéw konserwatorskich: konserwacji i odtworzenia detalu architektonicznego
i wystroju sztukatorskiego, renowacji elementéw kamiennych oraz renowacji
elementéw ceglanych - z okreSleniem materiatow przewidzianych do
‘wykorzystania - (programy te Wykonawca winien uzgodnié ze Stuzbg Ochrony
Zabytkéw Oddziat w Wabrzychu oraz z Projektantem i Inspektorem Nadzoru),

Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzgledniaé warunki:
- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkéw technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania pr'?éz Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg rob6t konserwatorskich

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentaciji.
1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowiag cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentagciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpretacji tych dokumentéow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru konicowego Robét, a w szczegdlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
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(3).

(4).

(5).

1.5.

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia obiektéw, chodnikéw
i drég w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa. W cene
Kontraktowa wigaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp. W cene Kontraktowa winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem=z tych mediéw w
czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i
likwidacji placu budowy.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

1.5.

utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

% Lokalizacje baz, warsztatébw, magazynow, skiadowisk, ukopoéw i drog
dojazdowych.

< Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o mozliwoscig powstania pozaru.
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny éprze;t przeciwpozarowy, wymagany przez
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odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sgq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy - powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty w obiekcie petnigcym funkcje uzytkowa. Na czas
prowadzenia Robét nie przewiduje sie wylaczenia z uzytkowania catosci obiektu.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wptywami atmosferycznymi mogacymi
spowodowac szkody w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia powstate w remontowanym obiekcie.

Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktérego
pozostawienie w strefie wykonywania robot byto konieczne. Wykonawca zobowigzany jest
do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami
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Inspektora Nadzoru.

1.5.10.

Bezpieczeinstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek:

zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

zapewniC zaplecze, urzgdzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

do wykonywania rob6t dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci,
przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy.

zapewniC uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokoséci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujgcych roboty,
jak réwniez pracownika odbierajacego materiaty transportowane na dach.

utrzymywac wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

wyznaczy¢ | odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng wokét miejsca
wykonywania robédt, zachowujac szeroko$¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci,
na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw,
lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

wyznaczyé i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczng,

wyznaczy¢ i utrzymywaé na biezaco porzadek na powierzchniach przejsé dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

wykonaé daszki ochronne nad przejSciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 0,5 m wiekszej od szeroko$ci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysoko$ci co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia,

nie prowadzi¢ robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,

prowadzié montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR)
i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,

stosowac s$rodki transportu pionowego, podno$niki, wciggniki itp. posiadajgce
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do czasu koricowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Z chwila przejecia terenu i obiektu, Wykonawca odpowiada za nie przed whascicielem. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié teren i obiekt do stanu
pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Budowe prowadzi¢ w porozumieniu z
uzytkownikiem.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez
Jednostki uzgadniajace. opiniujace oraz wlascicieli obszarow, na ktérych prowadzone
beda prace remontfowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym

punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1.  Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatébw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikagji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w to Zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji i Zzrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych
materiatdow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia-i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatdbw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatébw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg
zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wiadciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
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rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i Zzaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, ‘zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowac¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zas_ady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét

zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspékktora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badain materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgii i
przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czgs¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i o8¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu, .

- Sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw Robét,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdét badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaéd
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania proébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
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dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robét.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robé6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robodt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie éudowy W miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. QOgdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez \Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkéw prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtoéci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie

Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu,
d) koncowemu odbiorowi Rob6t.

8.1. QOdbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogdlnymi od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Robot

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru wstgpnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST,

Odbiér wstepny Robét nastapi w terminie ustalonym w Warunkach Ogoéinych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia nizej wymienionych
dokumentéw do odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokét odbioru
wstepnego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowsq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczna (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.

Wyniki pomiaréw.

o s W N

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

6. Opinie o gotowoéci_ odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg Projekiowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
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Na zakoriczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru Robét.

8.4. Koncowy odbiér Robét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty
poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robét, Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koricowy odbiér Robét zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakohczenia Kontraktu

Wystawienie Os$wiadczenia koricowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce
ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy o$wiadczenie koricowego odbioru robét z kopig dla Strony
Zamawiajacej, zawierajgce date wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z
Umowy, w sposéb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe

Nie pozniej niz 30 dni po wystawieniu o$wiadczenia koncowego odbioru robét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koricowego rozliczenia wraz z dokumentami
wspomagajacymi, ukazujacymi w szczegotach wartosé robét wykonanych zgodnie z Umowa,
oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.

W ciagu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji zasadnie
wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona na zasadach
opisanych w umowie — kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- wartos¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i
wywéz z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
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tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcey; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest

wskazane; opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapiC w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozyéf@ w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Tablice informacyjne

Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymaé tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢é wymagania okreslone w paragrafie 13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz. U. nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Warunkach Specjainych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w peini zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
Poiskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.
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1. WSTEP

11,

1.2,

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem kamiennego wienica po stronie
zewnetrznej korony Donzonu, obejmujacego odstoniecie wienca z nadkladu
ziemnego, wzmocnienie istniejacych fragmentéw oraz wykonanie uzupetnien
wienca konstrukcja Zzelbetowg zastabilizowang do podioza kamiennego,
uzupetnienie pakietu izolacji z potaczeniem go z remontowanym wiefncem a po
wykonaniu prac zabezpieczajacych i renowacyjnych zasypanie z wykonaniem
elementdw odsgczajgcych i izolacyjnych,

roboty pomocnicze obejmujace demontaz i ponowny montaz_konstrukcji stalowe;j
barierek zabezpieczajacych,

wykopanie i odzysk kamienia niezbednego do wykonania prac murowych,

wykonanie odpowiedniego rusztowania do wykonania prac remontowych i jego
demontaz,

w zakresie okreslonym w projekcie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

1.4.

Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja Techniczna ST-01 ,Remont kamiennego wienca” obejmuje
odstoniecie wienca z nadkiadu ziemnego, wzmocnienie istniejgcych fragmentow
oraz wykonanie uzupetnien wienca konstrukcja zelbetowg zastabilizowang do
podfoza kamiennego, uzupetnienie pakietu izolacji z potaczeniem go z
remontowanym wiencem a po wykonaniu prac zabezpieczajacych i renowacyjnych
zasypanie z wykonaniem elementéw odsaczajacych i izolacyjnych,

roboty pomocnicze obejmujace demontaz i ponowny montaz konstrukcji stalowej
barierek zabezpieczajacych,

wykopanie i odzysk kamienia niezbgdnego do wykonania prac murowych,

wykonanie odpowiedniego rusztowania do wykonania prac remontowych i jego
demontaz.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,Wymagania ogéine."

1.5.

QOgodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogédine."
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2. MATERIALY

2.1. , Roboty ziemne

Do wykonania robét ziemnych zastosowaé materiaty pomocnicze do wytyczenia usytuowania
strefy wykopow.

2.2 Roboty zbrojarsko betoniarskie

~  Beton fakturowy C12/15,
~ Beton podktadowy C8/10,
~ Prety zbrojenia stal St0

2.3. Roboty kotwigce
~ Kotwy stalowe wkiejane HILTI HAS M12x160

2.4.  Warstwy odsaczajace

Do wykonania warstw odsaczajacych zastosowaé nastepujace materiaty:
»  Zwir gruby 20 — 100mm
» Zwir drobny 5 — 20mm
» piasek ptukany
» systemowe korytka odwadniajgce typu ACO 160x140mm,
» rury odwadniajgce HDPE fi 50mm

2.5. Warstwy izolacyine

Do wykonania warstw izolacyjnych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
» Geomembrana HDPE 1,5mm,
» Pakiet geowtoknina-warstwa drenazowa-geowtoknina,
» Geowloknina separacyjna,

» Ptaskownik nierdzewny,
Kotwy nierdzewne Hilei M8x100
2.2. Wyroby kamienne

Kamien tamany — z odzysku — w posiadaniu Inwestora

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowe;, Specyfikacji Technicznej
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu recznego.
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Rusztowanie rurowe indywidualne przestawiane.
Mieszarki do betonu i zapraw kotwigcych.
Roboty kotwigce wykonaé przy uzyciu wiertarek elektrycznych lub powietrznych.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne”.

Do transportu materiatéw nalezy uzyc takich srodkéw transportu, jak:
» samochéd dostawczy
» samochdd ciezarowy
» samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
» pomp do betonu
» wozidet do betonu i elementéw kamiennych

Warunki transportu i sktadowania papy i folii.

powinny leze¢ na poziomej i ptaskiej podstawie,

nie wolno ciggna¢ rur po ziemi lub innej powierzchni grozacej uszkodzeniem,
unika¢ stykania sie rur z ostrymi krawedziami,

przy podnoszeniu zwojéw dzwigiem stosowaé podwieszenia sznurowe,

nie obcigzaé rur skoncentrowanym obcigzeniem,

unika¢ transportowania przy temperaturze ponizej 0°C,

przy dtuzszym sktadowaniu chroni¢ przed $wiattem stonecznym.

N 2 2

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw (takze z rozbiorki) musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Transport ,ciezki” ( wywoz gruntu, dowoéz materiatéw sypkich itp. ) powinien zostaé uzgodniony
z zarzadem drég wiasciwym dla miejsca w zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — 00 ,Warunki ogélne” pkt 5.

5.5. Wykopy

Dla umozliwienia wykonania robé6t remontowych wierica konieczne bedzie usunigcie na odktad
ziemi nadktadu nad istniejacymi fragmentami wienica. Transport gruntu z wykopu taczkami.

Przed wykonywaniem rob6t ziemnych powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe wraz z
dojazdami. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych, taw wysokoSciowych i reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopow.

5.6. Prace scalajace istniejace fragmenty i podbudowe
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Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé odpowiednie rusztowanie do wykonania prac
remontowych a po ich zakorficzeniu prac wykonaé jego demontaz. Ustawiaé rusztowanie do
robét elewacyjnych z zachowaniem warunkéw BHP. Zmontowane rusztowania podlegajg
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

W' celu ustabilizowania i przygotowania migjsca zabudowy nowego wierica nalezy wykonaé kotwienie
istniejacych fragmentdw kamiennych wierca i podioza skalnego za pomoca kotew stalowych wklejanych
za pomocy kleju kotwigcego typu KL. Uzupefnienia lica muru wykonaé¢ kamieniem tamanym
uzyskanym z fosy (kamien ktéry odpadt od lica $ciany i zalega na dnie fosy), przy uzyciu
zaprawy wapiennej z dodatkiem biatego cementu (1:3). Kamien przed wmurowaniem doktadnie
oczyscic. W trakcie murowania stosowaé kotwy z pretéw ze stali nierdzewnej, osadzane w
spoinach w ilosci okoto 4szt na 1 metr kwadratowy powierzchni muru. Ze wzgledu na doéé
luzng strukture muru pod warstwa licowa, prety osadzaé w gniazdach wykutych w murze a
nastepnie zabetonowanych (gtebokos¢ gniazd 60 do 80cm).

Wykonanie naprawy starych, wykruszonych spoin zaprawg mineralng na bazie biatego
cementu, wapna z ptukanym piaskiem lub specjalng, gotowa spoing trassowa o wysokiej
porowatosci.

Po zakonczeniu kotwienia i uzupeinieniu wyrw nalezy wykonaé podlewke z betonu C8/12 wyrownujaca
podstawe remontowanego wienca.

5.7. Prace zbrojarsko-betoniarskie.

Odtworzenie wienca rozpocza¢ od wykonania prac zbrojarsko betoniarskich w szalunkach
wykonanych na wykonanej uprzednio podbudowie. Do wylania uzupetnien wienca uzyé betonu
fakturowego dostosowanego strukturg i teksturg do istniejacych fragmentéw wienca. Istniejace
fragmenty scali¢ z wykonywanymi za pomoca kotew wklejanych typu Hilti. Prébke Betonu
fakturowego przekaza¢ Zamawiajagcemu do oceny i akceptacji przed przystapieniem do
wykonywania elementéw konstrukcji.

5.7.1 Utozenie betonu C12/15 w plycie ,ukrytej” poza naturalnymi ciosami kamiennymi na
cemencie hutniczym CEM IIl 32,R w konsystencji K-2 (gesto plastycznej) z kruszywem
frakcji: 2 —4mm (60%) i 4-10mm (40%) oraz ,zbrojeniem rozproszonym” widknami
syntetycznymi RUREDIL X FIBER 54.

5.7.2 Utozenie betonu C12/15 w ,reprofilowanym” elemencie betonowym z betonu fakturowego
na cemencie portlandzkim biatym z barwnikiem (w ilo$ci 2-10%) — odpowiadajacym barwie
naturalnego kamienia w konsystencji K-2 (gesto plastycznej) z kruszywem frakcji: 2 — 4mm
(60%) i 4-10mm (40%) oraz ,zbrojeniem rozproszonym” widknami syntetycznymi RUREDIL X
FIBER 54.

5.8. Prace izolacyjne i drenazowe

Po rozszalowaniu betonu wykona¢ uzupetnienie pakietu izolacji z szczelnym potaczeniem z
istniejaca izolacjg oraz zakoriczyé szczelnym potaczeniem z powierzchnig remontowanego
wienca. Od czota wienca zamontowaé systemowe korytka odwadniajace i potaczy¢ je z
istniejgcym systemem drenazu w koronie za pomocg rur HDPE fi 50mm.
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5.9. Roboty ziemne i wygrodzenie

Odtworzenie powierzchni wykona¢ za pomoca ziemi z odktadu transportowanej recznie,
rozktadanej réwnomiernymi warstwami i zageszczanej na biezaco. Balustrade ochronng
zamocowacé w pozostawionych wykopach i po wykonaniu niwelacji geodezyjnej zastabilizowaé
przy pomocy chudego betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” - pkt 6.

6.5. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopéw oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.6 Roboty betonowe i kamieniarskie

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- zgodno$¢ wykonanego betonu profilowanego z przyjeta recepturg i probka akceptowang
przez Zamawiajgcego

6.7 Warstwy filtracyjne, zasypki i nasypy

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki

6.8 Warstwy izolacyine

Sprawdzeniu podlega:
- materialy izolacyjne

- sposéb utozenia i wykonania potaczen
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w ST — 00 ,Warunki ogdine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest

- dla wykopow i warstw zasypowych — m®

- dla warstw izolacyjnych - m?.

llo§¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ~ 00 ,Warunki ogdine” pkt 8.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

-~ protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

|

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow,

Odbiér robdt zanikajagcych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowa¢ przestoju w realizacji robot.

Odbior nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.5. QOgodlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
9.6. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnosé¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania robot oprocz kosztéw okreslonych w ST - 00 ,Wymagania
ogoine" obejmuje rowniez:
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prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
zabezpieczenie elementdw sasiadujacych przed zniszczeniem,
zatadunek na $rodki transportu,

koszty zwigzane z transportem ,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,
koszty badan, odbioréw,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami i normami,

wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorow

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosSci nizej wymienione
przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.5. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 13252; 2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenarskich. '

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone
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Obszar kamiennego wiefica wraz z pakietem izolacji

Schemat lokalizacji obszaru remontowanego kamiennego wierica wraz z
uzupelnieniem pakietu izolacji na kornie Donjonu Przewidziany do
realizacji w niniej SZym zamoéwieniu




