



Stoszowice, dnia 26.10.2010r.

RR/19/2010/P/1/10

OFERENCI UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „PRZEBUDOWĘ DROGI TRANSPORTU ROLNEGO WE WSI BUDZÓW - ogłoszenie w BZP nr 293151-2010 z dnia 19-10-2010r.

Zamawiający poprawia pomyłkę pisarską w SIWZ :

1. Na stronie 3 SIWZ w rozdziale „TERMIN REALIZACJI”
- jest wpisana data **29-10-2010r** winno być **29-11-2010r**

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „PRZEBUDOWĘ DROGI TRANSPORTU ROLNEGO WE WSI BUDZÓW - ogłoszenie w BZP nr 293151-2010 z dnia 19-10-2010r. . Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

W projekcie budowy termin wykonania wskazano 29-11-2010 a w SIWZ data zakończenia to 29-10-2010r., która jest prawidłowa?

Odpowiedź 1

Prawidłowy termin wykonania zadania 29-11-2010r. Zamawiający poprawił pomyłkę pisarską w treści SIWZ.

Pytanie 2

W przedmiarze, w rozdziale ROBOTY POZOSTAŁE jest do wykonania przepust dł. 14 m, ale nie ma przedmiaru dla skalkulowania robót ziemnych oraz zagospodarowania urobku dla wybudowanego rurociągu. Brak również nasypów po wykonaniu rurociągu,. Jak należy skalkulować te roboty.

Odpowiedź:

Oferent w kosztorysie ofertowym winien skalkulować koszt wszystkich robót przewidzianych do wykonania dwóch przepustów o dł. 7mb każdy na podstawie podanego przedmiaru , a dla robót niewymienionych po dokonaniu wizji terenu inwestycji.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski