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I. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje wytyczne do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych związanych z zadaniem pn.: 

„Adaptacja i restauracja Pomnika Historii- Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i 

turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach 

zabytku”.   

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych,  

uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym 

zakresie oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania. 

Lokalizacja inwestycji Twierdza Srebrna Góra, gmina Stoszowice, woj. dolnośląskie: 

 

Wykaż właścicieli terenu: 

 

1. Dz.nr 479- Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. 

2. Dz.nr 480- Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. 

 

Wykaz właścicieli terenu na trasie przebiegu przyłącza kanalizacyjnego: 

 

3. Dz.nr 379dr – Gmina Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97  

4. Dz.nr 14dr - ZARZAD Województwa Dolnośląskiego siedziba: 111. Wybrzeże 

  J. Słowackiego 12-14, 50-41 1 Wrocław 

5. Dz.nr 22dr - Gmina Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97 

6. Dz.nr 24 – Dariusz Kwiatkowski  ul. Gębarzewska 50c, 62-200 Gniezno 

7. Dz.nr 25dr - Gmina Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97  

8. Dz.nr 26/3 - Motyka Romuald,  Górne Miasto 11, 57-215 Srebrna Góra 

9. Dz.nr 26/4- Gmina Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97  

10. Dz.nr 26/6- Iberle Józef Krystyna ,  Górne Miasto 5c, 57-215 Srebrna Góra 

11. Dz.nr 31- Gmina Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97 

 

 

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne 

wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Inwestora, które mogą być 

zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych. Wymiary i ilości podane są 

orientacyjnie i należy je zweryfikować i sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do wykonania 

projektu budowlano- wykonawczego. 
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2. Podstawa opracowania 

Podstawę formalną wykonania PFU stanowi Umowa nr 1/2016 z dnia 19.01. 2016 zawarta pomiędzy 

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, a firmą festgrupa sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 47/2a. 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

- inwentaryzacji budowli wykonanej w 1985 roku; wykonanej przez Krakowskie przedsiębiorstwo 

geodezyjne 

-  pomiarów uzupełniających wykonanych w styczniu 2016 roku, 

- badań historycznych; 

- uzgodnień z Inwestorem; 

- ustaleń Planu Ochrony Fortecznego Parku Kulturowego Twierdza Srebrna Góra 

- przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

- przepisów Prawa Budowlanego, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

roku, poz. 1129).  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. 

U. z dnia 8 czerwca 2204r., Nr. 130, poz.1389, z pózn.zm.) 

- projektu „Adaptacja trzonu Twierdzy Srebrna Góra do funkcji dydaktycznych, projekt 

koncepcyjny”, opracowanego przez Grzegorza Rendznera i Izabelę Dubel (luty 2005 r.). 

3. Zakres robót budowlanych wg klasyfikacji CPV 

GRUPA ROBÓT   
 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 71200000-0 usługi architektoniczne i podobne 
KLASA ROBÓT   
 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
 71420000-8 Architektoniczne usługi w zakresie zagospodarowania terenu 
 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 45320000-6 Roboty izolacyjne. 
 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 45350000-5 Instalacje mechaniczne 
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4. Uwarunkowania planistyczne: 

Na obszarze opracowania  obowiązują następujące akty prawa miejscowego: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra przyjęty uchwałą 

XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23.04.2013 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639) 

(załącznik nr 1). 

 

5. Uwarunkowania projektowe 

Rozwiązania projektowe muszą uzyskać akceptację Inwestora.  

Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących  

polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 

Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 

stosowania. 

Niezbędne do wykonania zamówienia jest: 

• opracowanie projektu budowlanego, 

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, koniecznych do 

 uzyskania pozwolenia na budowę, 

• sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 -Dz. 

 U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej – z 

 późniejszymi zmianami,  

• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów wraz z  wyliczeniem i zestawieniem ilości 

 jednostek przedmiarowych robót podstawowych,  

• uzyskanie pozwolenia na  budowę, 

• dokonanie zgłoszenia robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,   

• sporządzenie planu dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa, opinii, uzgodnień i pozwoleń 

 administracyjno-prawnych  

• wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie opracowanych projektów, zgodnie 

 ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  

• wykonanie zagospodarowania terenu,  

• uzyskanie odbioru robót i pozwolenia na użytkowanie obiektów  

 

Dokumentacja projektowa powinna: 

 być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres 

robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu. 
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 w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, 

materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, 

urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu Polskich Norm i europejskich norm 

zharmonizowanych. 

 Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy 

„Prawo budowlane”),  

 Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone 

będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody grup 

robót, klas robót, kategorii robót powinny być zgodne z nazewnictwem i numeracją 

określoną w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

 Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w minimum czterech egzemplarzach 

w formie wydruków i dwóch egzemplarzy w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych 

programach edytorskich – w uzgodnieniu z Zamawiającym. W każdym tomie wszystkie strony 

powinny być opatrzone numeracją a wydruki trwale spięte. 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 W ramach projektu przewidziane są prace budowlane polegające na: rewaloryzacji i 

zabezpieczeniu substancji budowlanej obiektu umożliwiające wstęp na niedostępne obecnie budowle 

fortecy i utworzenie nowej trasy zwiedzania, co umożliwi obejście całego zewnętrznego pierścienia 

fortyfikacji okalającej główną budowlę twierdzy - Donjon; rewaloryzacji pomieszczeń i instalacji 

urządzeń ekspozycyjnych pozwalających na prezentację systemu artylerii fortecznej, pocisków i replik 

dawnej artylerii, odtworzeniu elementów wyposażenia wnętrz Twierdzy (m.in. kuchni czarnej, pieca 

kaflowego, koła czerpakowego studni, podziemnego mostu zwodzonego w poternie kazamaty 

studziennej), budowie toalety dla osób niepełnosprawnych w części recepcyjnej na Bastionie Dolnym 

oraz przyłącza kanalizacyjnego Twierdzy do komunalnej sieci kanalizacji. 

 

Program użytkowo-funkcjonalny do projektu adaptacji i restauracji trzonu Twierdzy Srebrna Góra 

wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej obejmuje udostępnienie do zwiedzania pomieszczeń 

kazamat twierdzy, obecnie nieużytkowanych turystycznie, fosy Donżonu, Korony Kleszczy, Korony 

Bastionu Nowowiejskiego, dziedzińca Kawaliera.  Trasa turystyczno-dydaktyczna udostępni również 

wnętrza kazamat które będą przeznaczone na ekspozycję, przygotowaną wg dokumentacji pt.: 

Koncepcja ekspozycji dydaktycznych w ramach zadania Adaptacja i restauracja Pomnika historii- 

Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy 

dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku autorstwa dr hab. prof. UAM Grzegorza 

Podrucznego. Trasa turystyczna obejmuje również tereny zewnętrzne, w tym między innymi korony 
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bastionów wraz z ekspozycją stanowiska artyleryjskiego. Program stanowi podstawę do opracowania 

programów konserwatorskich i projektu budowalnego dotyczących istniejącej struktury obiektu 

zabytkowego, oraz nowoprojektowanych elementów, wchodzących w skład trasy dydaktyczno-

turystycznej.  

 

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 

W ramach projektu zostaną udostępnione do zwiedzania (dziś niedostępne turystycznie): 

 pomieszczenia kazamat twierdzy, łącznie 1137,3 m2 

 fosa Donżonu, Korona Kleszczy, Korona Bastionu Nowowiejskiego, dziedziniec Kawaliera, 

 łącznie 9786 m2 

 zaadaptowane do celów ekspozycyjnych pomieszczenia kazamat z ogrzewaniem, łącznie 417 

 m2 

Poszczególne parametry pomieszczeń, elementów oraz zakres robót budowlanych został określony w 

kartach pomieszczeń/obiektów, załączonych do niniejszego opracowania. 

 

3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zadania składowe projektu zrealizowane zostaną w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych PZP. Przewiduje się wykonanie trzech zadań o odrębnej  specyfice tj:  

     1. Przyłącze kanalizacji  

    2. Roboty konserwacyjno-budowlane 

    3.Wyposażenie na potrzeby ekspozycji 

Rozdzielenie zamówień dotyczących zdań budowlanych, o odrębnej specyfice i organizacja 

odrębnych przetargów nieograniczonych na te zadania, jest podyktowana ich specjalistycznym 

charakterem i w związku z tym oczekiwanym niższym kosztem zamówienia niż w przypadku wyboru 

generalnego wykonawcy zadań, różniących się charakterem, a także fizyczną lokalizacją w obiekcie 

twierdzy. Podobnie wygląda kwestia zakupu rekonstrukcji wyposażenia twierdzy. 

 

 

3.1. Uwarunkowania konserwatorskie 

 Teren Twierdzy Srebrna Góra podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie 

wpisu do Rejestru Zabytków z dnia 27.11.2001 roku, nr 2679, oraz na podstawie uchwały nr 

42/VII/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20.06.2002 r. w sprawie ustanowienia Fortecznego Parku 

Kulturowego w Srebrnej Górze. 

 Twierdza Srebrnogórska rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004 r. została 

uznana za pomnik historii. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_historii


                                                           
 

 

   
 

  8 
 

 

 Opracowanie zostało wykonane zgodnie z „Planem ochrony Fortecznego Parku Kulturowego 

w Srebrnej Górze”1. 

 Właściwym dla twierdzy urzędem konserwatorskim jest Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych. 

 Dokumentacja projektowa zabudowy i form zagospodarowania, oprócz uzgodnień i opinii 

wymaganych przez właściwe ustawy, musi uzyskać pozytywną opinię Rady Konsultacyjno-

Konserwatorskiej przy Wójcie Gminy Stoszowice. 

 Sporządzona dokumentacja po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Urzędu Ochrony 

Zabytków stanowić ma podstawę dalszych prac projektowych oraz budowlanych na terenie zespołu. 

 W pierwszym etapie realizacji projektu powinna być przeprowadzona ocena techniczno-

konserwatorska stanu technicznego wszystkich obiektów objętych opracowaniem jako podstawa do 

sformułowania szczegółowego programu zabiegów interwencyjnych oraz etapowania pozostałych 

prac konserwatorsko-remontowych. 

 

 Przyjęta, konserwatorska koncepcja ochrony wartości kulturowych oparta jest na 

następujących założeniach: 

a) warunkiem ochrony wartości kulturowych twierdzy jest zgodne z zasadami konserwatorskimi, 

zagospodarowanie całego obiektu i jego otoczenia, w tym adaptacja zachowanych budowli i terenów 

do współczesnych funkcji. 

b) warunkiem koniecznym rewaloryzacji twierdzy jest uczytelnienie jej historycznego układu 

przestrzenno-funkcjonalnego poprzez: 

- restaurację i konserwację historycznych budowli murowych i ziemnych, 

- uczytelnienie historycznych ciągów i przestrzeni komunikacyjnych, 

- likwidację zieleni inwazyjnej, wprowadzenie zieleni urządzonej z zachowaniem i 

 wyeksponowaniem ew. historycznych nasadzeń, 

- zapewnienie właściwej ekspozycji krajobrazowej obiektu. 

c) wszelkie prace konserwatorskie, budowlane, adaptacyjne i związane z zagospodarowaniem 

obiektu mogą być prowadzone jedynie na podstawie szczegółowej dokumentacji projektowej 

zatwierdzonej przez Służbę Ochrony Zabytków i pod nadzorem upoważnionych przez tę Służbę osób. 

 

Realizowane na terenie twierdzy prace powinny spełniać kryteria odpowiadające podstawowym 

zabiegom konserwatorskim: 

                                                           
1
 „Plan ochrony Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze”; dr arch. P.Molski  (kier. metodyczne), dr arch. 

M.Lewicka-Cempa, mgr inż. arch. M.Górski, konsultacje: mgr inż. P.Kozarski, dr nauk hum. T.Przerwa, mgr inż. arch. P.Wild; 

Warszawa - Srebrna Góra; 2004r. 
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A. KONSERWACJA –  zabieg techniczny rozumiany jako techniczna stabilizacja, wzmacnianie 

substancji i struktury zabytku oraz utrzymywanie w należytym stanie elementów i budowli przy 

wykorzystaniu współczesnych metod technicznych. Ta kategoria zabiegów konserwatorskich odnosi 

się wyłącznie do zachowanej formy zabytku i wykluczone są jakiekolwiek zmiany w ukształtowaniu i 

wystroju obiektu.  

Konserwacja powinna być podejmowana w oparciu o stały monitoring stanu substancji i konstrukcji 

budowli twierdzy, a także systemów odprowadzania wody ze stref nad kazamatami, dróg 

odprowadzania wody poza struktury murowe twierdzy, stanu profili i narysów form ziemnych, oraz 

rozwoju inwazyjnej zieleni.  

 

B. RESTAURACJA -  zabieg techniczny rozumiany jako uczytelnienie formy architektonicznej 

budowli, lub ich układu przestrzennego dla zwiększenia oddziaływania dydaktycznego i estetycznego 

zabytku. Interwencje tego typu obejmują uzupełnienia wprowadzane w miejsca ubytków, włączane 

harmonijnie do całości i odróżniające się wyraźnie od partii autentycznych. Warunkiem interwencji 

jest pewność naukowa, co do historycznej formy uzupełnianego fragmentu, a wprowadzone 

uzupełnienia powinny jednoznacznie odróżniać się od oryginalnego otoczenia. 

Restauracją może być też odsłonięcie obiektu lub jego części spod faz późniejszych pod warunkiem, 

że usunięte elementy mają zdecydowanie niższą wartość od wydobytych i stan zachowania oraz 

wielkość warstwy, która ma zostać wydobyta, zasługują na odsłonięcie.2  

W odniesieniu do budowli Twierdzy Srebrnogórskiej wytyczne w zakresie restauracji mogą dotyczyć 

w szczególności: 

- uzupełnień ubytków w elementach murowych; w detalu architektonicznym elewacji budowli, 

 ich wnętrz i wyposażenia; 

- uzupełnień ubytków w formach ziemnych i uczytelniania profili i narysów budowli ziemnych; 

- eliminacji zieleni inwazyjnej w celu odsłonięcia i ekspozycji budowli fortecznych i ich 

 układu przestrzennego; 

- usuwania nawarstwień dla przywrócenia określonej fazy rozwoju budowli, uczytelnienia 

 historycznych funkcji i układów przestrzennych (dotyczy też współczesnych elementów 

 zagospodarowania degradujących walory estetyczne i krajobrazowe); 

- uzupełnień ubytków w nawierzchniach posadzek, dróg fortecznych i placów. 

 

C. NOWE UZUPEŁNIENIA  

Biorąc pod uwagę odmienne relacje, jakie mogą występować pomiędzy zabytkową strukturą a 

nowymi uzupełnieniami oraz potencjalne efekty w eksponowaniu lub ograniczaniu czytelności 

                                                           
2
   Kategoria restauracji jako zabiegów uczytelniających wartości zabytkowe ma dla fortyfikacji kapitalne znaczenie. 

Skomplikowane często w swej formie umocnienia ziemne uległy z czasem daleko idącym zniekształceniom. Przekształcenia 
te są efektem nie tylko działalności człowieka, ale przede wszystkim sił przyrody. Osiadłe profile obwałowań i form 
ziemnych, inwazyjna zieleń przesłaniająca ziemne i murowe dzieła, przebudowy dokonane przez kolejnych użytkowników i 
ubytki elementów budowli powstałe na skutek wieloletnich zaniedbań i braku remontów konserwatorskich przesądzają o 
tym, że historyczne struktury nie są czytelne i zrozumiałe. Taki stan rzeczy ogranicza funkcje dydaktyczne zabytku do 
minimum, kształtuje opinie o braku atrakcyjności obiektów obronnych i zniechęca do turystyki fortecznej.  
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walorów zabytkowych uzupełnienia można podzielić na dwa rodzaje: uzupełnienia parahistoryczne i 

uzupełnienia ahistoryczne.3 

Uzupełnienia parahistoryczne to obiekty wprowadzane w miejscach niezachowanych lub 

zachowanych szczątkowo budowli lub fragmentów budowli „opowiadające” swoją współczesną, 

zewnętrzną formą o ich cechach. Gabaryty takich uzupełnień muszą odpowiadać gabarytom 

pierwotnych, nieistniejących struktur, w których miejscach są wprowadzane.  

Nadanie uzupełnieniu współczesnego charakteru jest oczywiste, jeśli stosujemy materiały i 

rozwiązania techniczne jednoznacznie kojarzące się z technologiami naszych czasów.4 

Rola nowych, parahistorycznych uzupełnień w uczytelnianiu zabytkowych struktur i układów 

przestrzennych sprawia, że traktować je można jako kategorię zabiegów konserwatorskich, ale tylko 

wtedy jeśli konsekwentnie spełniają omówione wyżej warunki. 

Uzupełnienia ahistoryczne to budowle, formy „małej architektury” i urządzenia niezbędne dla 

współczesnych funkcji użytkowych; w odróżnieniu od uzupełnień parahistorycznych – nienawiązujące 

w swoim wyrazie, formie i lokalizacji do zabytkowych obiektów. Uzupełnienia ahistoryczne są 

akceptowane jeśli: 

- nie naruszają i nie powodują destrukcji zabytkowej substancji; 

- czytelny pozostaje obraz zabytku – czyli wtedy, gdy obserwator nie będący znawcą 

fortyfikacji odczytuje, że nowe instalacje, urządzenia i zabudowa są współczesną warstwą „nałożoną” 

na warstwy historyczne, a forma (układ przestrzenny) zabytkowej struktury jest w dalszym ciągu 

oczywista; 

- jednoznacznie współczesne cechy architektoniczne uzupełnienia nie degradują 

zabytkowego otoczenia. 

 

3.2. Przygotowanie terenu budowy; 

Teren budowy należy przygotować zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, a wszelkie prace 

powinny odbyć się pod nadzorem, budowlano-konserwatorskim. Pracownicy przeprowadzający prace 

i montaż elementów na wysokości powinni być wyposażeni we właściwy sprzęt zabezpieczający. 

Prace budowlane uznane jako mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jak i 

pozostałe prace budowlane należy uwzględnić w planie BIOZ, a także prowadzić zgodnie z przepisami 

i normami obowiązującymi przy wykonywaniu powyższych robót. Prace murarskie w zakresie 

wymagającym zabezpieczenia, pod nadzorem osób uprawnionych. 

 

 

                                                           
3
      P. Molski; Ochrona i zagospodarowanie zespołów zabytkowych; w „Zagospodarowanie i konserwacja zespołów 

zabytkowych”; wyd. TPF; Warszawa, 2001 r. 
4
  Uzyskane w uzupełnieniach nowe kubatury użytkowe zwiększają możliwości zagospodarowania zabytkowego zespołu, 

tym bardziej że wnętrza tych kubatur mogą być dowolnie kształtowane. Możliwość uzupełnień parahistorycznych przeczy 
poglądom, że chronione tereny zamknięte są dla nowych inwestycji. Zaletą stosowania uzupełnień parahistorycznych jest 
ich znaczenie dla uczytelnienia pierwotnego układu przestrzennego dzieła czy obronnego zespołu. Efekt taki jest jednak 
możliwy tylko wtedy, gdy ich cechy architektoniczne skomponowane zostaną z zabytkowym otoczeniem, a nowe budowle 
harmonijnie powiązane z zachowanymi. 
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3.3. Architektura;  

Zakres działań dotyczący architektury obiektu będzie obejmował, m.in. zabezpieczenie elewacji,  

prace konserwatorskie w zakresie istniejących murów zewnętrznych, wprowadzenie nowej stolarki 

okiennej i drzwiowej zewnętrznej dostosowanej do charakteru zabudowy. Biorąc pod uwagę 

zabytkowy charakter obiektu sugeruje się wykonanie dokumentacji wykonawczych stanowiących 

podstawę do uzgodnień z odpowiednim urzędem konserwatorskim. W oparciu o inwentaryzację 

konserwatorską, materiały archiwalne oraz projekty techniczne i branżowe należy odtworzyć 

charakterystyczne elementy budynku z dbałością o detal oraz w myśl zasady dążącej do zachowania 

w maksymalnym stopniu autentycznych struktur zabytku. Proponowane rozwiązania techniczne 

powinny przede wszystkim dążyć do zachowania w maksymalnym stopniu autentycznych struktur 

zabytku przy zachowaniu cech racjonalności w zakresie możliwości technicznych i finansowych 

Właściciela obiektu. Oznacza to między innymi przeprowadzanie takich czynności, które będą miały 

na celu przede wszystkim stabilizację konstrukcji, utrwalenie, zabezpieczenie i zachowanie 

oryginalnej substancji z zachowaniem zasady primum non nocere.    

 Działania dotyczące uzupełnienia, naprawy murów ceglanych powinny przewidywać, 

usunięcie luźnych, bądź skorodowanych fragmentów muru, wydrapanie słabych i zasolonych spoin, 

skucie starych tynków, usunięcie ewentualnych powłok izolacyjnych oraz innych materiałów 

mających wpływ na przyczepność następnych warstw. W zależności od harmonogramu prac należy 

zadbać o odpowiednią technologię osuszania murów przed przystąpieniem do aranżacji wnętrz. 

Ewentualne uzupełnienia w murze należy wykonać cegłą rozbiórkową, większe płaszczyzny konieczne 

do ustabilizowania konstrukcji istniejącej należy wykonywać wg opracowań szczegółowych tj.: projekt 

konstrukcji, przygotowywanych na etapie projektu budowlano-wykonawczym. 

 Z uwagi na wprowadzenie funkcji użytkowej konieczne będzie wykonanie stolarki okiennej. 

Nowoprojektowaną stolarkę należy dostosować do charakteru zabudowy historycznej. Podział 

otworów okiennych należy wykonać zgodnie z Programem prac konserwatorskich w tym zakresie. 

proponuje się wykonanie okien jednoramowych, drewnianych malowanych zgodnie z projektem 

kolorystyki, otwieranych na zewnątrz. Szkło zespolone, dwuszybowe, thermofloat, bezpieczne. 

Współczynnik dla okna Kmax <1,5 W/m2K ( dla samej szyby Kmax <1,1 W/m2K ). Refleksyjność szyby 

15%,   Rw  = 42 dB. Z uwagi na specyfikę obiektu należy przewidzieć możliwość wentylacji przestrzeni 

przyokiennej, za pomocą np.: nawiewników okiennych, bądź krat wentylacyjnych. Wytyczne 

dotyczące parametrów dla otworów okiennych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

prawem budowlanym. Kolorystyka okienna powinna być dostosowana do charakteru obiektu, należy 

przemyśleć zastosowanie wykończeń zaproponowanych w etapach realizacyjnych poprzedzających 

zadanie. 

 Zakres działań obejmować będzie również rozwiązania wewnętrzne. Głównie zabezpieczające 

istniejącą tkankę historyczną w taki sposób aby możliwe było dostosowanie do ruchu turystycznego. 

Trasa turystyczna obejmuje przede wszystkim uzupełnienie i naprawę tkanki murowej wewnętrznej, 

wykonanie nowych posadzek, wprowadzenie współczesnej ślusarki drzwiowej wewnętrznej oraz 

elementów nowoprojektowanych tj.: schody stalowe, trapy, czy rekonstruowane stropy drewniane 

stanowiące również część ekspozycji. Z uwagi na możliwość użytkowania tych pomieszczeń 
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przewidziano również wykorzystanie wraz z systemem wspomagającym w zakresie wentylacji 

obiektu. System wentylacji pomieszczeń powinien zapewnić odpowiednią ilość świeżego powietrza 

użytkownikom pomieszczeń, odprowadzenie nadmiernej ilości wilgoci z wnętrz oraz przesuszanie 

powierzchni muru wynikającej z wilgoci kondensacyjnej. Należy wprowadzić ogrzewanie głównych 

pomieszczeń ekspozycyjnych za pomocą rekonstruowanych pieców kaflowych oraz 

nowowprowadzonego systemu ogrzewania kanałowego. Pomieszczenia będące na trasie turystycznej 

będą miały również wykonaną instalację elektryczną w zakresie podstawowym jak również 

iluminacyjno-ekspozycyjnych i awaryjnym. 

W odniesieniu do obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych 

ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

wszystkie roboty remontowo - konserwatorskie podejmowane w nich, podlegają uzgodnieniu z 

Wojewódzkim (właściwym) Konserwatorem Zabytków.  

 

3.4. Wytyczne konstrukcyjne dotyczące głównych elementów i działań związanych z zakresem 

opracowania 

3.4.1. Naprawa  i wzmocnienie ściany wschodniej Redanu. 

Ściana wschodnia Redanu, tak jak większość ścian fortów twierdzy uległa znaczącemu uszkodzeniu 

powierzchniowemu i wgłębnemu poprzez wielowiekowe procesy erozji powierzchniowej, szczególnie 

intensywne w czasie ostatnich minionych 70-ciu lat. Erozja spotęgowana  bujnie rozwijającą się 

roślinnością – drzewami i krzewami porastającymi w minionym okresie mury i koronę poszczególnych 

fortów twierdzy doprowadziła do zniszczenia licowych warstw murów kamiennych i ceglanych na 

znacznej powierzchni i głębokości. Uszkodzenia rozpatrywanej wschodniej ściany Redanu obejmują 

powierzchnię ok. 70% ściany na głębokość: 70cm – 100cm a miejscami i 150cm. Mur Redanu jak i 

mury przyległych wież Donżonu wykonany został w postaci ściany warstwowej o grubości zmiennej: 

od ok. 5,5m u podstawy do 4,75m w koronie i odchyleniu lica ściany od pionu – wynoszącym ok. 20%. 

Warstwa zewnętrzna muru  o grubości średniej ok. 80-100 [cm] wykonana została z kamienia 

łamanego oraz ciosów nieregularnych częściowo sortowanych (gnejsu – rodzimego górotworu) o 

jednym licu zgrubnie wyrównanym, na zaprawie wapiennej. Warstwa wewnętrzna (od strony 

pomieszczeń) o grubości ok. 60cm wykonana została z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Warstwa 

wewnętrzna - rdzeń muru,  wykonana została z kamieni oraz ułomków cegieł bez wiązania i zalanych 

zaprawą wapienną.  

Dla lepszego wiązania zewnętrznych (licowych) rzędów łączono je co pewien odstęp większymi 

blokami – tzw. sięgaczami, wtopionymi odpowiednio głęboko w rdzeń wewnętrzny muru. Oględziny i 

badanie istniejącego stanu lica muru kamiennego stwierdzić należy, że w  wyniku głęboko 

posuniętych procesów erozyjnych pozostała zachowana część (ok. 30%) powierzchni muru – to część 

w której w większym stopniu zastosowano podczas wznoszenia muru najgłębiej osadzone bloki-

sięgacze.   

Analizując obecny stan muru, jego strukturę oraz możliwości odbudowy zniszczonego lica i 

wzmocnienia konstrukcyjnego struktury tej części muru przyjęto następujące rozwiązanie: 
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1) Sprawdzenie techniką alpinistyczną „z bliska” stanu poszczególnych warstw muru poniżej 

gzymsu wieńczącego i odkucie luźnych lub słabo osadzonych fragmentów muru, grożących 

niekontrolowanym spadkiem – zgrubne oczyszczenie zachowanej powierzchni. 

2) Ustawienie rusztowania rurowego na całej powierzchni ściany z oparciem rusztowania na 

wysadzinach skalnych rodzimego podłoża w podstawie muru i zakotwieniem w mocniejszych partiach 

muru. Wykonanie daszków ochronnych i osiatkowania zabezpieczającego wyższych partii muru. 

Wyznaczenie linii „teoretycznej - historycznej” powierzchni muru, do której ułożone zostaną 

wmurowywane bloki kamienne oraz wytrasowanie osi rusztu żelbetowego. 

3) Wykonywanie elementów rusztu „leżącego” – gorsetu stalowego (stanowiącego oparcie dla 

odbudowywanej warstwy licowej oraz wzmocnienie struktury muru Redanu)  stopniowo, poczynając 

od podstawy muru. Ruszt stalowy zaprojektowano z elementów (słupów i rygli) szerokostopowy HEB 

120. Szerokość - „głębokość” rygli i słupów rusztu jest zmienna – dostosowana do zmiennej 

głębokości ubytków w murze. Lico rygli i słupów przyjęto „cofnięte” na głębokość ok. 30cm od 

teoretycznego lica historycznego. Przestrzeń ta wypełniona zostanie blokami kamienia stosowanego 

do odbudowy warstwy licowej. Rozkład rygli i słupów rusztu dostosowany do położenia w ścianie 

zachowanych partii kamieni lica  oraz otworów strzelniczych i wentylacyjnych – tak aby znajdowały 

się w polach („oczkach”) rusztu, objęte jego elementami (ryglami i słupami). 

4) Po 10 dniach od ułożenia betonu i rozformowaniu szalunków w kolejnym segmencie 

poziomym rusztu należy przystąpić do murowania licowej warstwy ściany z kamienia na zaprawie 

wapienno-cementowej z dodatkiem cementu białego. Zaprawy cementowo – wapiennej o proporcji 

składników:  cement biały : wapno hydratyzowane : piasek =  0,5 : 1 : 6  (piasek o frakcji 1mm – 3mm) 

 

3.4.2. Rekonstrukcja stropu drewnianego . 

Rozpiętości od 4,7-m - 5,4m,  belki stropowe o przekroju : 20 x 26 [cm] , rozstaw wg gniazd dawnych 

belek ok. 85 - 90 [cm], podłoga z bali o grubości 50mm (np. 50 x140 [mm]). Belki osadzone w 

gniazdach na poduszkach betonowych grub. 6cm. 

 

3.4.3. Trapy stalowe 

Oparcie trapów stalowych umieszczony nad zawalonymi sklepieniami należy wykonać zgodnie z 

wytycznymi w projektach szczegółowych tj. projekt konstrukcji, program prac konserwatorskich, na 

etapie budowlano-wykonawczym.  Niezbędne będzie wykonanie opinii konstrukcyjnej dla elementów 

istniejących na których trap będzie posadowiony. Proponuje się wykonanie trapu jako konstrukcję 

lekką, ażurową, tj.: podesty mostowe, stalowe typu: Vema.  

 

 

 

3.5. Wytyczne dotyczące instalacji 

 

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zagospodarowanie terenu w zakresie przyłącza kanalizacyjnego obejmuje: 



                                                           
 

 

   
 

  14 
 

 

Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej d200PE-HD SDR26(PN6) klasy SN8 o łącznej 

długości L = 948[m] w tym: 

- kolektor d200PE-HD o długości L=948[m] 

- studzienka rewizyjna d1000mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelki typu; BS –  

  2kpl 

- studzienka wytracająca energię z PE-LLD d800mm f-my ROMOLD  – 16kpl 

- studzienka inspekcyjna d400mm – 17kpl 

- włączenie do istniejącego kolektora „ksB200” studzienka  „S1”. 

 

 Przebieg trasy projektowanego przyłącza oraz zakres zgodnie Planem Zagospodarowania 

Terenu rys. S-0/1 i S-0/2 (str.15) oraz przekrojami podłużnymi przyłączy rys. S-1, S-2. 

W obrębie projektowanej infrastruktury kanalizacyjnej znajduje się infrastruktura podziemna i 

nadziemna: kanalizacja sanitarna grawitacyjna ksB200, kd200-250, sieć wodociągowa w50-100, sieć 

energetyczna eNN, 2eNN kablowa i napowietrzna, sieć telekomunikacyjna. 

 

Budowa kanalizacji na terenach o dużym spadku wysokości np. w obszarach górskich zwykle wymaga 

prowadzenia głębokich wykopów oraz stosowania w krótkich odstępach wielu głębokich studni 

kaskadowych. Koszty takiej budowy są zwykle horrendalnie wysokie a późniejsza eksploatacja 

instalacji wiąże się często z wieloma problemami. Znakomita alternatywą może stanowić 

poprowadzenie rurociągu ( najczęściej rury z PE-HD ) zgodnie z topografia terenu tzn. płytko pod 

ziemia, równolegle do jej powierzchni. Występujące w takim przypadku duże prędkości  przepływu 

są redukowane w ROMOLD- studniach do wytracania energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy 

znaczne oszczędności: mniejsza jest liczba niezbędnych studni i ich wysokości.  

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej d200PVC-U odbierać będzie grawitacyjnie ścieki 

sanitarne z węzłów sanitarnych zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach budynku 

„Donjona” Twierdzy Srebrna Góra w m. Srebrna Góra. Wg projektu ścieki socjalne zostaną 

odprowadzone z budynku do studzienki „S33” za pomocą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

„ks200”. Włączenie wykonać w studzience „S1” wykonanej z PE-HD d625mm na rzędnej podanej na 

rys. S-2 oraz PZT rys. S-0/2.  

 

Przewody projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej d200PVC-U należy włączyć do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej „ksB200” oznaczonej „S1” na rzędnej  podanej na rys. S-2 i PZT rys. S-0/2.  

(str.15)  

 Zgodnie z wydanymi Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

przez Wodociagi Srebrnogórskie Sp. zo o.o w Budzowie (załącznik nr 10) włączenie projektowanego 

przyłącza kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejącego kolektora „ksB200” w ul. Górne Miasto. 

Miejsce włączenia zaznaczono na załączniku mapowym do wydanych warunków.  
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 instalacja sanitarna 

W pomieszczeniach sanitarnych – toalety należy wykonać nowe podejście wodociągowe od 

istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej zlokalizowanej w okolicy ciągu komunikacyjnego przy 

bramie głównej do pomieszczeń sanitariatów. Długość podejście ok. 18 m. Instalację zewnętrzną 

wykonać z rur Pe100 SDR17 metodą rozkopu z zabezpieczeniem przed zamarzaniem. Należy wykonać 

nowe podejście  kanalizacji sanitarnej do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Wpięcia należy dokonać poprzez istniejącą studzienkę rewizyjna zlokalizowaną w okolicy bramy 

głównej. Długość podejścia ok 20m. po szczegółowych oględzinach na miejscu należy spróbować 

dostosować istniejące podłączenia pod nowy układ funkcjonalny. Należy wykonać wewnętrzną 

instalację wodociągową uwzgledniającą nowy podział funkcjonalny. Wodę ciepłą dla umywalek 

zapewnić przy pomocy przepływowych podgrzewaczy elektrycznych o mocy ok 3 -4,5kW dla każdej  z 

osobna lub każdej grupy umywalek. Instalację wykonać z rur tworzywowych typu Pex. Instalacje 

prowadzić pod posadzką. W przypadku konieczności prowadzenia rur natynkowo zaleca się 

stosowanie rur miedzianych. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych 

kielichowych z PVC niskoszumowych uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

Odpowietrzenie  instalacji kanalizacyjnej wykonać przy pomocy pionu wyprowadzonego istniejącym 

kanałem wentylacyjnym ponad połać dachu i zakończonym wywiewką kanalizacyjną DN110/160. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

wżerów   i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Instalacja ma być wyposażona w 

typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową. Baterie z głowicami ceramicznymi 

(metalowe). W pomieszczeniach toalet armatura czerpalna bezdotykowa dzięki zastosowaniu 

fotokomórki. Wypływ wody powinien następować bez dotknięcia żadnych części produktu. Korpus 

baterii powinien być wykonany w całości z litego mosiądzu i wykończony chromem. Baterie zasilanie 

z litowej baterii. Żywotność baterii powinna nie być mniejsza niż 220 000 włączeń baterie powinny 

być wykonane pod kątem wandaloodpornym. Dodatkowo powinny być wyposażone w system 

zabezpieczający, który odcina dopływ wody po 2 minutach wypływu wody spowodowanego np. przez 

zaklejenie czujnika. W pomieszczeniach sanitariatów ogólnodostępnych umywalki, pisuary oraz miski 

ustępowe powinny być wykonane z fajansu porcelanowego. Stelaże pod przybory sanitarne firmy 

Geberit lub równoważne. Instalacje wodociągową izolować zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi. 

 

 Instalacja grzewcza 

Z uwagi na przewidywaną funkcje użytkową w pomieszczeniach należy wykonać ogrzewanie w 

systemie ogrzewania kanałowego wykonanego zgodnie z zaleceniami i wg szczegółowych opracowań. 

Zakłada się ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy grzejników kanałowych rozmieszczonych wzdłuż 

dłuższych ścianach pomieszczeń. Grzejniki zasilane będą z istniejącej kotłowni zlokalizowanej w 

pom009. Projektowaną instalacją należy wpiąć się w istniejący rozdzielacz w pomieszczeniu kotłowni. 

Instalacje wykonać z rur stalowych lub miedzianych na odcinkach w kotłowni i po wierzchu ścian  oraz 

pe-x w przypadku prowadzenia przewodów w posadzce. 
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 Instalacja wentylacyjna 

Należy wykonać system wentylacji dla pomieszczenia, wg opracowań szczegółowych na etapie 

projektu budowlanego. Na cele wentylacji przewiduje się wykorzystanie istniejących historycznych 

kanałów wentylacyjnych i dymowych. W tym celu należy je udrożnić, odbudować a jeżeli zajdzie taka 

konieczność w przypadku zniszczenia kanału istniejącego wykonać nowe otwory pod kanały 

wentylacyjne wywiewne. Jako wspomaganie istniejącego systemu planuje się wykonać wentylacje 

hybrydowa- grawitacyjną wspomaganą nasadą wentylatorową pracującą w funkcji czujnika wilgoci i 

ciągu kominowego. System wyposażyć w automatykę podtrzymującą ciąg wentylacji w zależności od 

wilgotności w pomieszczeniu i podciśnienia w kanale wentylacyjnym. Nawiew powietrza z zewnątrz 

kompensacyjnie przy pomocy nawiewników umieszczonych w ścianie zewnętrznej oraz stolarce 

okiennej. 

 

 Instalacje elektryczne 

Instalacja  i  urządzenia  elektryczne  powinny  zapewniać  dostarczanie  energii  elektrycznej  o  

odpowiednich parametrach  technicznych  do  odbiorników,  stosownie  do  potrzeb  użytkowych,  

ochronę  przed  porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, 

powstaniem pożaru. W części adaptowanej  należy wykonać instalacje elektryczne: 

a)oddziałowe rozdzielnice elektryczne -zasilanie  zaprojektować  i  zrealizować  z  rozdzielnic    

zlokalizowanych  w  poszczególnych  częściach obiektu.  

b) oświetlenia podstawowego, awaryjnego - ewakuacyjnego zgodnie z normą oświetleniową PN EN 

12464-1:2002. 

c) zasilanie urządzeń grzewczych zgodnie z  mocą urządzeń,   

d) gniazd wtykowych 230 V - potrzeb ogólnych, 

e) połączeń wyrównawczych, 

W/w instalacje elektryczne powinny być rozprowadzone z zaprojektowanych tablic przewodami typu 

YD(L)Y(żo) 450/750 V z osprzętem wtynkowym, o stopniu ochrony odpowiednio dobranym do 

pomieszczeń IP 20(44). Instalacje prowadzone w wykopach prowadzić kablem typu YKY 0,6/1kV. 

 

 Instalacje teletechniczne. 

a) sygnalizacji alarmu pożaru (SSP), wykonanego na podstawie szczegółowego opracowania w tym 

zakresie na etapie Projektu Budowlanego  

b) okablowanie strukturalne   

Instalacje teletechniczne - w adaptowanym zakresie powinny być rozprowadzone z odpowiadających 

im centralek/szafy krosowniczej i dostosowane do instalacji projektowanych w budynku.  

 

PROGNOZOWANE ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE ELEKTRYCZNĄ: 

1. Ogrzewanie części ekspozycyjnej: 10kW   pomieszczenia ogrzewane piecami elektrycznymi  

2. Oświetlenie  

a) Pomieszczenie nr 1 – 0,5kW 

b) Pomieszczenie nr 2,3,4 – 3kW 
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c) Pomieszczenie nr 5,6 – 1kW 

d) Pomieszczenie 7,8,9 – 1kW 

e) Pomieszczenie 9,10,11 – 2kW 

f) Pomieszczenie 14,15,16 – 1,5kW 

3. Gniazda wtykowe ogólne 230V  10kW 

a) Pomieszczenie nr 1 – 1,5kW 

b) Pomieszczenie nr 2,3,4 – 2kW 

c) Pomieszczenie nr 5,6 – 2kW 

d) Pomieszczenie 7,8,9 – 1kW 

e) Pomieszczenie 9,10,11 – 1,5kW 

f) Pomieszczenie 14,15,16 – 2kW 

 

RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  - 29kW 

DONŻON - POMIESZCZENIA Z EKSPOZYCJĄ ARTYLERII, IZBY ŻOŁNIERSKIEJ I MAKIETY 

Opis  Nr. pom. Parametry 
Oświetlenie 
ilość opraw  

Gniazdka 

Kotłownia  pom. 009  ok.30m2, h 581 Istniejące 

Magazyn wydzielony ścianką działową pom. 009  ok.68, h581 1 1 

Komunikacja pom. 009  22,4 m2,h581 Istniejące Istniejące 

Komunikacja pom.012 55 m2, 560h 2 1 

Komunikacja pom.013 55 m2, 570h 2 1 

Ekspozycja artylerii pom. 014 119,2m2, h 572 8 8 

Ekspozycja artylerii 
pom. 016 i 
016 a 

63,7m2, h572 4 4 

Ekspozycja artylerii  
pom.017 i 
017a 

66 m2, h 575 4 4 

Komunikacja, ewakuacja pom. 018 17,4m2, h 578 1 0 

Klatka schodowa, ewakuacja 
pom. 019 
dół 

29,7m2, h ok. 265 1 1 

Klatka schodowa  
pom.019 
góra  

29,7m2, h ok. 265 1 0 

Ekspozycja izby żołnierskiej 
pom.020 
dół 

54,8m2, h ok. 270 2 2 

Ekspozycja izby żołnierskiej 
pom. 020 
góra 

54,8m2, h ok. 270 2 2 

Komunikacja 
pom. 021 
góra 

15m2, h 202 1 0 

Ekspozycja makiety  
pom. 022 
doł 

52,7m2, h 566 2 1 

Ekspozycja makiety  
pom. 022 
góra 

ok. 15m2 , h ok. 
265 

1 0 

Komunikacja pom. 024 52,8 m2, h 574 1 0 

Komunikacja pom. 026 63,9 m2, h  563 1 0 
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DONŻON -  KAZAMATA STUDZIENNA Z POTERNĄ 

Opis  Nr. pom. Parametry Oświetlenie  Gniazdka 

Komunikacja 
pom. 
0023, 
0024 

0023- 41,4 m2, 0024 - 
85m2, h255 

Istniejące 0 

Ekspozycja mechanizmu pobierania 
wody 

pom. 
0025, 
0026 

0025-71,9m2, h 291-
353, 0026- 14,2m2, h 
562 

2 Istniejące 

Komunikacja pom. 0027 26,9 m2, h 283 1 0 

Ekspozycja zapadni  pom. 0028 6 m2, h 283 2 0 

Komunikacja 

pom. 
0029, 
0003, 
0002,   
0001  

029-62,5m2; 0003-
9,15m2; 0002- 
34,9m2;  h 263 

6 0 

DONŻON FOSA  

Ekspozycja dna fosy i elewacji Redanu 
Donżonu 

  
elewacja Redanu wys. 
23m x 20m x20 m= 
460 m2 

2 0 

BASTION MIEJSKI - POMIESZCZENIA W PRZECIWSKARPIE DONŻONU 

Komunikacja 
Pom. 060 i 
060a, 061 

060i 060a -41m2, 
h445, 061-50m2, h 
445 

4 0 

BASTION DOLNY - POMIESZCZENIA W PRZECIWSKARPIE DONŻONU 

Ekspozycja - Twierdza jako miejsce 
testów nowej technologii wojskowej  

pom.059 216m2, h 636 5 2 

Komunikacja 
chodnik 

0105-0109 
ok.90m2, dł. 48m, 
szer. 1,6-2,5m 

6 0 

Kanały odwadnijące wzdłuż chodznika 
0105-0109 

   Dł. 2x48m, szer. 1,2m 2 0 

Elewacja pd.  przy wyjściu z chodnika 
0105 -0109  

  
wys. 10m, szer. 20m - 
200m2 muru 

2 1 

BASTION GÓRNY 

Komunikacja, ekspozycja systemu 
odwadniającego twierdzy   

chodnik 
0135-0137 

ok.90m2, dł. 48m, 
szer. 1,6-2,5m 

6 2 

Kanały odwadnijące wzdłuż chodznika 
0135-0137 

  Dł. 2x48m, szer. 1,2m 6 0 

Ekspozycja Bramy Górnej Donżonu 

Trap z 
pom. 
0136- do 
okna pom. 
0131  

Dł. 6,3m, szer.3m -
20m2  

3 0 

  

SUMA: 81 30 
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4. Ogólne właściwości funkcjonalno‐użytkowe 

Projekt zakłada rewaloryzację i zagospodarowanie na cele dydaktyczno -turystyczne niedostępnych 

dzieł obronnych oraz kazamat Twierdzy w Srebrnej Górze jednego z najcenniejszych obiektów 

fortyfikacyjnych w Polsce posiadającego status Pomnika Historii i położonego na obszarze pierwszego 

w Polsce Parku Kulturowego i należący do dolnośląskiego "Szlaku obiektów dziedzictwa techniki 

przemysłowej". W ramach projektu przewidziane są prace budowlane polegające na : rewaloryzacji i 

zabezpieczeniu substancji budowlanej obiektu umożliwiające wstęp na niedostępne obecnie budowle 

fortecy i przedłużenie trasy zwiedzania w sposób umożliwiający obejście całego zewnętrznego 

pierścienia fortyfikacji okalającej główną budowlę twierdzy - Donjon, rewaloryzacji pomieszczeń i 

instalacji urządzeń ekspozycyjnych pozwalających na prezentację systemu artylerii fortecznej 

pocisków i replik dawnej artylerii, odtworzeniu elementów wyposażenia wnętrz Twierdzy (min kuchni 

czarnej, pieca kaflowego, koła czerpakowego studni, podziemnego mostu zwodzonego w poternie 

kazamaty studziennej), budowie toalety dla osób niepełnosprawnych w części recepcyjnej na 

Bastionie Dolnym oraz przyłącza kanalizacyjnego Twierdzy do komunalnej sieci kanalizacji. Projekt 

wykorzystuje przeprowadzone w latach 2006-2015 prace konserwatorskie i zabezpieczające na 

obiektach Twierdzy (min; Donjonu, Bastionu Dolnego, Kawaliera) w celu udrożnienia tych obiektów 

utworzenia przebiegającej przez nie trasy zwiedzania - i w tym zakresie jest zwieńczeniem trwającego 

od dekady procesu zabezpieczania i udostępniania dla potrzeb ruchu turystycznego głównego trzonu 

budowli fortecznych Twierdzy w Srebrnej Górze. 

 

5. Wykończenia 

Nowoprojektowane wykończenia w tym m.in. posadzki, elementy wyposażenia wewnętrznego, czy 

przegrody pomiędzy pomieszczeniami, powinny dążyć do uczytelnienia i wydobycia tkanki 

historycznej obiektu oraz powinny współgrać z charakterem istniejącego obiektu. 

Nowoprojektowane przegrody szklane, bezszprosowe, ze szkła bezpiecznego, w systemie 

wielkopowierzchniowych tafli szklanych/witryn, bezbarwne. Akcesoria drzwiowe, okucia 

chromowane lub stalowe malowane proszkowo, wg szczegółowych opracowań na etapie budowlano-

wykonawczym. Przegrody z konstrukcji stalowej, wg rozwiązań szczegółowych, konstrukcja 

bezpieczna, posiadająca aktualne świadectwa do stosowania w budownictwie.  

Posadzki w pomieszczeniach jednobarwne, odporne na szok termiczny, kwasy i zasady. Nasiąkliwość 

≤0,05%, wytrzymałość na zginanie ≥45N/mm2, wytrzymałość na ścieranie R9 i R11, w zależności od 

rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia. W większości pomieszczeń adaptowanych należy wykonać 

rozbiórkę istniejących warstw podłogowych, po rozbiórce dezynfekcję podłoża, wykonać nowe 

warstwy wg szczegółowych projektów budowlano-wykonawczych. Posadzki należy wykończyć 

nawierzchnią zmywalną, antypoślizgową, z materiałów trwałych i nieścieralnych, stylistyka 

wykończenia dostosowana do charakteru obiektu zabytkowego wg opracowań szczegółowych. W 

przypadku zastosowania posadzek na bazie żywic epoksydowych należy pamiętać o dodatkowym 

wzmocnieniu wylewki siatką stalową. W miejscach przewidywanych eksponatów o dużej wadze 

należy również zastosować dodatkowe wzmocnienia, w postaci dodatkowego zbrojenia wylewki 
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zarówno w zakresie postumentów pod eksponaty jak również pasów doprowadzających do 

postumentów. Wszelkie rozwiązania na  podstawie dokumentacji szczegółowych. 

Nowoprojektowane schody, należy wykonać w konstrukcji lekkiej, stalowej, malowane proszkowo na 

kolor RAL wg opracowań szczegółowych. Biegi schodów, podesty i spoczniki zespolone, stalowe, 

zgodnie z proj. konstrukcji. Powierzchnie bez wszelkich ubytków i nierówności, stopnie wykonane z 

materiałów trwałych, nieścieralnych, antypoślizgowych. Parametry nowych schodów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

Wszystkie prace remontowo – konserwatorskie we wnętrzach powinny być wykonane na podstawie 

projektów szczegółowych budowlano-wykonawczych, zgodnych z wymaganiami Prawa Budowlanego 

oraz obowiązującymi normami w tym zakresie. Podlegają również uzgodnieniu z Wojewódzkim 

(właściwym) Konserwatorem Zabytków. 

 

6. Zagospodarowania terenu. 

W zakres trasy turystycznej oprócz pomieszczeń przeznaczonych pod ekspozycję, przewidziano 

również elementy wchodzące w skład zagospodarowania terenu przedstawione na szkicowym planie 

zagospodarowania terenu, przedstawionym poniżej. Uczytelnienie stanowiska artyleryjskiego, 

rekonstrukcja działa wraz koszami szańcowymi i wyposażeniem. Twierdza Srebrna Góra to przede 

wszystkim obiekt zabytkowy, jednak szczególny walor stanowi również otoczenie twierdzy i 

charakterystyczne ekspozycje terenowe. Planuje się wykonanie podstawowego oświetlenie również 

terenów zewnętrznych trasy. Nawierzchnie sugeruje się przygotowane dla ruchu pieszego, w miarę 

możliwości rowerowego.  

W zakresie zagospodarowania terenu należy uwzględnić przyłącze kanalizacji sanitarnej, które zostało 

opisane w rodz. II, pkt. 3.5. niniejszego opracowania. 
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OŚWIADCZENIE GŁÓWNYCH PROJEKTANTÓW 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dot. projektu 

 

„Adaptacja i restauracja Pomnika Historii- twierdza srebrna góra do celów muzealnych i 
turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach 
zabytku”  

jest zgodny z przepisami, kompletny i przydatny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

mgr inż. arch. Katarzyna Skiba 

         
       dr inż. arch. Marcin Górski 

                                                                                                                   
      Mgr Grzegorz Basiński 

 

 

 

 

 

III. Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego. 
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1. Karta skrócona- wytyczne programowe 

 

 
 

 

 

 

 

LP Funkcja/Działanie Lokalizacja Parametry Prace remontowo-konserwatorskie Prace adaptacyjne Ekspozycja

Bastion Dolny - 

Koszary 

podłużne 

ul.Górne Miasto 

5

Przyłącze - dł. 948 m, 

deniwelacja 95 m. 

Przebieg przyłącza:

załącznik nr xxx

-

Pom. 0115 

obecnie magazyn
34m2,h 388h 

 Posadzki, ściany oczyszczenie, 

usunięcie progów, udrożnienie kanału 

kominowego (wentylacja)

 Adaptacja  na toaletę dla os. 

niepełnosprawnych - z montażem 

wentylacji  i  ogrzewania

Stan istniejący

Pom. 009 91m2 581h

Ścianka działowa wydzielająca magazyn 

pow. 68.6m2 i komunikacje pow. 22,4 

m2

Stolarka drzwiowa do pom. 010, 

stolarka okienna zew. 1 szt. (63x60cm). 

Zamknięcia przewodów kominowych x 2,   

Kanał techniczny w posadzce do 

pom.014. Posadzka.

Pom. 012 55 m2, 560h Stan istniejący

Stolarka okienna zew. 2 szt. (63x60cm). 

Zamknięcia przewodów kominowych x4 

+ drzwiczki x 2 (84x125cm). Posadzka. 

Oświetlenie

Pom. 013 55 m2, 570h Stan istniejący, odgruzowanie

Stolarka okienna zew 2 szt.(63x60cm), 

zamknięcia przewodów kominowych x4+ 

drzwiczki x 2 (84x125cm). Posadzka. 

Oświetlenie

Pom. 014  119,2m2, h 572 Stan istniejący, oczyszczenie ścian

Ścianka działowa -szkło, między pom. 

014 a 013 + stolarka  drzwiowa górna 

kondygnacja. Stolarka okienna x3 

szt.(63x60cm) + zamknięcie działobitni 

(90x78cm). Stolarka drzwiowa do pom. 

015 x 2szt. (190x95 cm). Posadzka. 

Oświetlenie

Pom. 016+ 016a 63,7m2, h572
Stan istniejący, odgruzowanie 016a, 

oczyszczenie ścian

Stolarka okienna x2 (63x60cm). 

zamknięcia otworów kominowych x4. 

Posadzka. Oświetlenie

Pom. 017+017a 66 m2, h 575 Stan istniejący, odgruzowanie 017a

Schody stalowe do 021 i 019, ścianka 

działowa  szkło międy pom.017/018. 

Oświetlenie

4 Komunikacja Pom. 019 29,7m2, h 566
Wykucie zamurowanych gniazd po 

stropie 

Stolarka okienna x2 (od dziedzińca) + 2x 

drzwi zew. jednoskrzydłowe z ościeżnicą. 

Rekonstrukcja klatki schodowej i   stropu 

(deska 4cm, szer. min.20cm)

Stan istniejący

Adaptacja i restauracja Pomnika Historii- Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w 

niedostępnych obecnie częściach zabytku

DONŻON WIEŻA MIEJSKA 

BASTION DOLNY

Adaptacja toalet z 

uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych, przyłącze 

kanalizacyjne 

1

Wykorzystanie istniejącej działobitni, 

rekonstrukcja działa, moździerza, 

haubicy, rusznicy wałowej z okresu 

funkcjonowania twierdzy. Ekspozycja z 

wykorzystaniem zachowanych zabiorów 

kul  z terenu twierdzy. 

2 Komunikacja Stan istniejący 

 Ekspozycja artylerii 

fortecznej
3
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Pom. 020
2 Kondygnacje  

54,8m2, h 575 
Odpylenie, oczyszczenie ścian

Odbudowa drewnianego stropu i 

podłogi; Stolarka okienna x4 (od 

dziedzińca). Stolarka drzwiowa z 

ościeżnicą x3szt. do pom. 019, 021 (dół), 

022. Oświetlenie historyzujące

Rekonstrukcja wyposażenia izby: piec 

kaflowy z ekspozycją zachowanych 

reliktów, prycze , drewniany strop z 

deskami podsufitki, drewniana podłoga- 

modrzew. Elementy drewniane 

impregnowane p.poż i  biochronnie

Pom. 021
2 Kondygnacje, 15m2, 

h202
Odgruzowanie,  oczyszczenie ścian

Stolarka drzwiowa z ościeżnicą do pom. 

022(kuchnia)+do pom. 020 x2 (góra i  

dół); Stolarka okienna x2 (63x60cm), 

posadzka ceglana, zamknięcia otworów 

kominowych x4. Oświetlenie 

historyzujące

Ekspozycja "czarnej " kuchni. 

Zaznaczenie blatu czarnej kuchni 

ekspozycja naczyń i przyrządów 

kuchennych

6
Ekspozycja makiety 

rdzenia twierdzy 
Pom. 022 52,7m2, h 566 Odpylenie, oczyszczenie ścian

Stolarka okienna x4 (od dziedzińca) + x2 

od zew. Stolarka drzwiowa z ościeżnicą 

do pom.023. Oświetlenie

7 Komunikacja Pom. 024 52,8 m2, h 574 Stan istniejący Oświetlenie Stan istniejący

8 Komunikacja Pom. 026 63,9 m2, h  563 Stan istniejący Oświetlenie Stan istniejący

9 Komunikacja 
Chodnik 0023, 

0024

Prace porządkowe, prace murarskie przy 

wejściu do 0023

Oświetlenie IP65 na sklepieniu, Stolarka 

drzwiowa od dziedzińca 252x230 cm, 

dwuskrzydłowe 3+5cm gr. impregnowane 

ciśnieniowo

Stan istniejący

Pom. 0025 71,9m2, h 291-353 Uzupełnienie ubytków murów
Oświetlenie  IP65 x 3 + oświetlenie wew. 

studni.

Odbudowa mechanizmu do wyciągania 

wody. Ekspozycja studni: i luminacja 

podwodna + kamera wew. i  monitor. 

Przeszklenie ocembrowania studni oraz 

świetlika wraz z odtworzeniem 

historycznej odbudowy na poziomie 

dziedzińca Donżonu

Pom.0026 14,2m2, h 562 Odgruzowanie
Oświetlenie  IP65; posadzka wg 

zachowanych reliktów

Odbudowa mechanizmu do wyciągania 

wody - koło deptakowe

11 Komunikacja Chodnik 0027 26,9 m2, h 283 Uzupełnienie ubytków w sklepieniu Oświetlenie  IP65 Stan istniejący

12
Ekspozycja podziemnego 

mostu zwodzonego 
Pom. 0028

6 m2, h 283 + rów 

ok.1,5 m

Odgruzowanie, uzupełnienie ubytków 

ścian i  sklepień
Oświetlenie IP65 na sklepieniu i  w fosie 

Odbudowa podziemnego mostu 

zwodzonego awers 3,5cm, rewers 5cm, 

drewno modrzew- impregn. ciśnieniowo

Chodnik 0029, 

0003, 0002, 

029-62,5m2; 0003-

9,15m2; 0002- 

34,9m2;  h 263

Uzupełnienie ubytków ścian i  sklepień Oświetlenie IP65 na sklepieniu Stan istniejący

Pom. 0001 15,2m2, h 393 Remont portalu wew.

Oświetlenie IP65 na sklepieniu,  

Stolarka drzwiowa -drzwi 

dwuskrzydłowe 3+5cm gr. impreg. 

Ciśnieniowo

Stan istniejący

LP Funkcja/Działanie Lokalizacja Parametry Prace remontowe Prace adaptacyjne Ekspozycja

Elewacja Redanu
wys. 23m x 20m x20 

m= 460 m2
Iluminacja odtworzonej elewacji

Dno fosy
Odgruzowanie pow.ok. 

300m2

Utwardzenie nawierzchni- tłuczeń pas 

szer. 5m x dł. 16m - 80m2

Elewacja 

przeciwskarpy 

11 wys. x 10 szer. -

110m2

Schody stalowe ewakuacyjne na koronę 

Bastionu Miejskiego

15 Komunikacja Pom. 060 i 060a 41m2, h 445

Odgruzowanie, uzupełnienie węgarków 

otworu wejściowego z fosy, uzupełnienie 

stopni klatki schodowej i  wzmocnienie 

konstrukcji

Zamknięcia (kraty lub drzwi) otworów 

wyłączonych ze zwiedzania x3. Okno 

krosnowe góra. Nawierzchnia tłuczeń. 

Oświetlenie

Stan istniejący

16 Komunikacja Pom. 061 ok. 50m2, h 250 Odgruzowanie. Uzupełnienie węgarków. 

 Powiększenie otworu okiennego do 

wielkości drzwi. Nawierzchnia tłuczeń. 

Oświetlenie. Zamknięcia okien x3, drzwi 

jednoskrzydłowe x1

Stan istniejący

Komunikacja

DONŻON FOSA 

DONŻON KAZAMATA STUDZIENNA i POTERNA UCIECZKOWA

Ekspozycja mechanizmu 

pobierania wody

Ekspozycja izby 

żołnierskiej
5

10

13

Ekspozycja dna fosy i 

elewacji Redanu 

Donżonu 

14

Ze względu na katastrofę budowlaną 

wschodniego lica Redanu oraz l ica 

przeciwskarpy Bastionu Miejskiego 

konieczny jest  ich remont w celu 

umożliwienia bezpiecznej komunikacja z 

niedostępnymi pomieszczeniami 

bastionów otaczających Donżon. 

Elewacja Redanu - odtworzenie. 

Elewacja przeciwskarpy - zabezpieczenie 

np. siatka górnicza

Po przeprowadzeniu prac remontowych 

możliwa będzie ekspozycja pierwotnej 

głębokości fosy (najgłębsza na terenie 

Polski) oraz ścian.

BASTION MIEJSKI - POMIESZCZENIA W PRZECIWSKAPIE DONŻONU
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Karta skrócona stanowi podstawę opracowania. Uproszczony program funkcjonalno- użytkowy został 

rozszerzony w Kartach szczegółowych. 

17

Ekspozycja - Twierdza 

jako miejsce testów 

nowej technologii 

wojskowej 

Pom. 059 216m2, h 636

Odgruzowanie części pomieszczenia ok 

50 m2 x 2-3 m wys. gruzu, uzupełnienie 

węgarków okien x3 i  montaż krat/okien 

x3

Stalowe schody- ewakuacja łączące 

dolną część pom. 059 z Koroną Bastionu 

Miejskiego. Oświetlenie+gniazdko

Rekonstrukcja fragmentu sklepienia dla 

pokazania pierwotnego układu 

pomieszczenia - z cegieł z odzysku, 

makieta Chochoł Mały, ekpozycja 

odłamki pocisków + tablice x3, 

Chodnik 0105-

0109  

ok.90m2, dł. 48m, szer. 

1,6-2,5m

Odgruzowanie, 

stabilizacja/zabezpieczenie ścian, 

uzupełnienie węgarków drzwi

Montaż ażurowych trapów stalowych 

(krata Wema+ ceowniki) nad 

zawalonymi sklepieniami 

Stan istniejący

Kanały 

odwadnijące 

wzdłuż 

chodznika 0105-

0109  

Dł. 2x48m, szer. 1,2m

Odgruzowanie, uzupełnienie, 

wzmocnienie ścian i  sklepienia, 

uzpełnienie otworów rewizyjnych

Stan istniejący

Elewacja pn.  

przy wyjściu z 

chodnika 0105 -

0109 

wys. 9 m, szer. 15m
Zabezpieczenie elewacji np. Siatka 

górnicza

Drzwi jednoskrzydłowe impreg. 

ciśnieniowo, kraty okien historyzujące 

x2.

Stan istniejący

Elewacja pd. 

przy wyjściu z 

chodnika 0105 -

0109 

wys. 10m, szer. 20m - 

200m2 muru

Zabezpieczenie elewacji np. Siatka 

górnicza

Drzwi jednoskrzydłowe impreg. 

ciśnieniowo, kraty okien historyzujące 

x2.

Stan istniejący

19 Komunikacja Korona

 Krawędź wew. fosy 

180 mb, powierzchnia 

korony Kleszcza 

60.80a

Eliminacja zieleni inwazyjnej, 

zabezpieczenie (wygrodzenie) - wyrwy w 

sklepieniu dolnej kondygnacji pom. 

0151

Montaż barierek przy fosie Donżonu, 

110 wys. stal nierdzewna + l ina stalowa
Pielęgnacja zieleni niskiej

20
Ekspozycja stanowiska 

artyleryjskiego

Zachowane 

stanowisko 

artyleryjskie od 

strony 

wschodniej

Powierzchnia 

stanowiska ok. 300m2

Uczytelnienie wzmocnienie stanowiska - 

geokrata

Rekonstrukcja działa 12 funtów na 

lawecie kołowej wraz koszami 

szańcowymi, pryzmą kul i  

wyposażeniem

Chodnik 0135-

0137

ok.90m2, dł. 48m, szer. 

1,6-2,5m

Odbudowa wejścia pn. do chodnika 

0135, odgruzowanie, 

stabilizacja/zabezpieczenie ścian. Prace 

pozwolą na odtworzenie historycznej 

komunikacji  między Bastionem 

Miejskim a Kleszczami

Montaż ażurowych trapów stalowych 

(krata Wema+ ceowniki) nad 

zawalonymi sklepieniami.Oświetlenie + 

gniazdko 

Tablice  + i luminacja kanałów 

odwadniających

Kanały 

odwadnijące 

wzdłuż 

chodznika 0135-

0137

Dł. 2x48m, szer. 1,2m

Odgruzowanie, uzupełnienie, 

wzmocnienie ścian, sklepienia, 

uzpełnienie otworów rewizyjnych

Iluminacja odwodnień IP65

Zachowanie trwałej ruiny przy otworze 

rewizyjnym w pn-zach. części chodnika -  

w celu ekspozycji  kanału 

odwadniającego. Iluminacja miejscowa

Elewacja pn. i  

pd. przy 

wyjściach z 

chodnika 0135 -

0137 

Wys. 9m, szer. 15m

Zabezpieczenie elewacji pn i  pd. np. 

siatka górnicza. Odgruzowanie, prace 

murarskie. 

Drzwi jednoskrzydłowe, kraty okien 

historyzujące x4
Stan istniejący

22
Ekspozycja Bramy Górnej 

Donżonu

Trap z chodnika 

0136- do okna 

pom. 0131

Dł. 6,3m, szer.3m -

20m2 

Uzupełnienie ubytków wyjścia z 

chodnika 0136 i wnęki okna w pom. 

0131

Trap umożliwi dojście do okna 

pomieszczenia 0131 i widok na Bramę 

Górną Donżonu, w przyszłości na 

zrekonstruowany drewniany most 

zwodzony

23 Komunikacja Korona

krawędź wew. fosy -

202mb (80mb Bastion 

Nowowiejski, 20mb 

Kawalier, 101mb 

Bastion Miejski)

Montaż barierek przy fosie Donżonu, 

stal nierdzewna + l ina stalowa
Pielęgnacja zieleni niskiej

KLESZCZE

BASTION GÓRNY

18 Komunikacja

BASTION DOLNY - POMIESZCZENIA W PRZECIWSKAPIE DONŻONU

BASTION NOWOWIEJSKI, KAWALIER, BASTION MIEJSKI

21

Komunikacja, ekspozycja 

systemu odwadniającego 

twierdzy  
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2. Parametry projektowe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie m2= 1137,3

Łącznie m2=  9826

Łącznie m2= 417 

Parametry planowanych prac

Donżon Wieża miejska- 009 (część),012,013,021,022, 024-336,5m2; Donżon - 

Kazamata studzienna 026+ poterna 027-029, 0003-0001 -168,8 m2; Bastion Dolny i 

Miejski- przeciwskarpa - 059, 060, 061, 0105-0109 -397 m2; Bastion Górny 0135-

0137 + trap -105 m2; Kawalier poterny - (70+60) 130m2.

Donżon fosa -300 m2 ;  Kleszcz- 6080 m2;  Bastion Nowowiejski 3246 m2; 

Kawalier dziedziniec 200m2.

650m

Donżon Wieża Miejska - 014,016,017,019,020

W ramach projektu zostaną 

zaadaptowane do celów 

ekspozycyjnych pomieszczenia 

kazamat z ogrzewaniem

W ramach projektu zostaną 

udostępnione do zwiedzania 

pomieszczenia kazamat twierdzy 

(dziś nie dostępne turystycznie) 

W ramach projektu zostaną 

udostępnione do zwiedzania: fosa 

Donżonu, Korona Kleszczy, Korona 

Bastionu Nowowiejskiego, 

dziedziniec Kawaliera - dziś nie 

dostępne turystycznie (bez zmiany 

ich charakteru, rodzaju 

nawierzchni etc.)

Łączna długość  nowo 

udostępnionej trasy zwiedzania
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3. Karty szczegółowe – program funkcjonalno- użytkowy 
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4. Wizualizacje poglądowe, części ekspozycyjnej 

 
 

Wizualizacje szkicowe do pomieszczenia z makietą 
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Wizualizacja szkicowa do pomieszczenia z ekspozycją artylerii 
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Wizualizacja szkicowa do pomieszczenia z izbą żołnierską 
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IV. Koncepcja ekspozycji dydaktycznych  
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V. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

6.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

 wynikającymi z przepisów odrębnych: 

 Wypis i wyrys Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna 

 Góra, załącznik nr 1 

6.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

 na cele budowlane: 

 Działki 479,480 obręb Srebrna Góra -Załącznik nr 2 , działki 379dr, 22dr,25dr,26/4, 31 obręb 

 Srebrna Góra  załącznik 3,  działka 24 obręb Srebrna Góra -załącznik 4 , działka 26/6 – obręb 

 Srebrna Góra - załącznik 5, działka 26/3 obręb Srebrna Góra – załącznik 6. 

6.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

 budowlanego:  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 

nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z 

późn. zm.),  

 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 

z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 

późn. zm.),  

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004r.  w  sprawie  prowadzenia  prac  

konserwatorskich,  restauratorskich,  oraz  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich  i  

architektonicznych,  a  także  innych  działań  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  

zabytków. (Dz.U.2004 Nr 150 poz 1579 z późn. zm.). 
 

oraz  z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót oraz zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

6.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

 budowlanych, w szczególności: 

a) kopia mapy zasadniczej: Zamawiający dysponuje kopią mapy zasadniczej w skali 1:1000 dnia 

załącznik nr 7.  Uzyskanie  mapy  do  celów  projektowych  w  zakresie  niezbędnym  do  

wykonania  przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy .  

b) wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów: nie dotyczy 
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c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków –  niniejszy program funkcjonalno-

użytkowy został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w 

Wałbrzychu - załącznik nr 8, 

 

d) inwentaryzacja zieleni: nie dotyczy, 

 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska- nie dotyczy. 

Zgodnie  z    Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r.  w  sprawie  

przedsięwzięć mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.  z  2010  r.,  Nr  213,  

poz.  1397),    planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska  

/tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.  zm/,  a  co  za  tym  idzie  nie  wymaga  

(na  obecnym  etapie)  sporządzania  raportów,  opinii  lub ekspertyz z zakresu ochrony 

środowiska. 

 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: nie dotyczy 

 

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych jeśli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego 

dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych 

do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek:  

Inwestor posiada inwentaryzacje architektoniczno-budowlaną obiektu w skali 1:200, zakres 

graficzny zakresu opracowania załącznik nr 9, 

 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych: 

Warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacyjnego – załącznik 10.  

Opinia DSDiK we Wrocławiu dot. lokalizacji przyłącza kanalizacyjnego – załącznik 11. 

 

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowana związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy zapoznać się z terenem objętym 

zamówieniem. 
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Załącznik nr 2 

 
 

Załącznik nr 3 
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Załącznik 4 
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Załącznik 5 
 

 

 

Załącznik 6 
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Załącznik 7 

 

 

Załącznik nr 8 
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Załącznik nr 9 
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Załącznik nr 10 
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Załącznik nr 11 
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