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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Rozbudowa i modernizacja o$wietlenia ulicznego w miejscowoscei Lutomierz gmina
Stoszowice dz. nr 422, 207/1, 420/2, 428, 429, 447, 366/3, 366/1, 367, 354, 424, 441 obrgb
Lutomierz

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbudows i modernizacja oswietlenia
ulicznego.

Specyfikacja obejmuie:

e Budowe odcinka napowietrznej linii nN od istnicjacego stupa oswietlenia ulicznego
PO-29 do slupa PO-29/9

o Budowe odcinka napowictrznej linii nN od istniejacego slupa o$wietlenia ulicznego
PO-45 (X-1/8) do stupa PO-52

¢ Budowe odcinka napowietrznej linii nN od istni¢jacego stupa oswietlenia ulicznego
PO-49 do stupa PO-50 (X-1/12)

s  Wymiane oraz zabudowe nowych opraw oswietlenia ulicznego w technologii LED na
istniejgcych i projektowanych slupach energetycznych

¢ Zabudowe ogranicznikow przepigé

1.3.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy pizy zlecaniu
1 realizacji robot

1.4, Przedmiot i zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem linii napowietrznych niskiego napigcia, linii o§wietlenia
ulicznego wg zakresu okreslonego w dokumentaciji projektowe;.

1.5.  Okreslenia podstawowe
1.5.1 —Elektroenergetyczne linie kablowe — urzadzenia podziemne i nadziemne

przeznaczone do przesylania energii elektrycznej skladajace sig z kabli, ztgczy kablowych,
osprzetu



1.5.2. Stup - konstrukcja osadzona w gruncie bezposrednio lub na fundamencie .

1.5.3. Wysiegnik - clement profilowy montowany na wierzcholku lub na boku stupa
sluzacy do zamocowania i ustawienia oprawy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.5.4. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracji i1 przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrddio $wiatla zawierajace wszystkie niezbgdne
elementy do przymocowania i polaczenia z instalacjg elekiryczna.

1.5.5. Fundament - konstrukcja betonowa prefabrykowana zaglebiona w ziemi, sluzaca do
ustawienia stupa, zigcza kablowego, szafy sterowniczej o$wietlenia ulicznego

1.5.6. Plyta ustojowa U-85/U-130 — element prefabrykowany do montazu stupéw
wirowanych

1.5.7. Szafa sterownicza o$wietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajace obwody oswietleniowe.

1.5.7. Skrzyiowanie - takie miejsce na trasie linii , w ktorym jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego linii kablowej/napowietrzne] przecina lub pokrywa jakgkolwiek cz¢s¢ rzutu
poziomego innej linii lub innego urzadzenia podziemnego.

1.5.8 Ochrona prreciwporazeniowa - ochrona czgéei przewodzacych, dostgpnych
w wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, stosowanych
materialéw oraz za zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng
i obowigzujgcymi normami oraz poleceniami Inzynieréw Projektu, Nadzoru i Budowy oraz
Inwestora. Wszystkic materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
powinny by¢ réwnowazne do standardow przyjetych w dokumentacji projektowej oraz
podlegajg zatwierdzeniu przez zamawiajgcego.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora

Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wyznaczenie wymiaréw wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wylyczeniu
i wyznaczaniu robot, lub blednym doborze materialéw zostang poprawione przez wykonawce
na whasny koszt. Decyzje zarzadzajgcego budowg dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze aktualnych standardach
technicznych Inwestora, normach, katalogach typowych rozwigzan oraz wytycznych
wykonania i odbioru robét.

Przed wejsciem z pracami budowlanymi wykonawca winien zwréci¢ si¢ z informacjami o
rodzaju uzytych materialow do Inwestora. Wykonawca winien zwrécié sig rowniez z prosbg o
nadanie  numeréw  ruchowych  linii  kablowych, stupéw  o$wietleniowych,
nowoprojektowanych szafek os$wietleniowych 1 na tej podstawic zaméwié materialy
oznaczajgce — tabliczki i opaski.

1.7 Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacje robot montazowych linii kablowej stanowig

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii



projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawsg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw, protokoly odbioréw czgsciowych,
koficowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalgczonymi protokolami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipcal994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

- Montaz elementéw instalacii linii energetycznych nalezy wykonywac na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sig¢ do wszystkich
obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptac)i zarzadzajgcemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (tzw. projekt
BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg wymogoéw sanitarnych.

1.9 Zahezpieczenie intereséw o0soéb trzecich

Wykonawca prac odpowiada za ochrong obcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), Przed przystapieniem do prac Wykonawea
zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wlascicieli tych sieci 1 urzadzen. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami,
zatgczonymi do dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia istniejacych
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora oraz wlascicieli
istniejacych sieci i urzadzen o zamiarze rozpoczgeia robot. O fakceie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspolpracowac, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywanit napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonhywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:
- podejmowaé wszelkic kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu budowy,
- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosei spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan ma mie¢ szczegbiny wzglad na
lokalizacje baz, skladowisk, §rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pylami i gazami i mozliwo$cig powstanma pozaru.

1.11 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wrykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego
realizacje calego zamierzenia w spos6b sprawny i bez przestojow. Jezeli teren, przekazany
przez Zamawiajacego do realizacji rob6t budowlanych okaze si¢ nie wystarczajacy na cele
zaplecza, Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie dodatkowy teren wlasnym staraniem
i na wlasny koszt.

1.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed przystapieniem do prac Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu drogowego
lub schemat zabezpieczenia robdt na czas wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami
i zatwierdzeniem tych projektéw oraz dokona oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajace z opracowania projektu organizacji ruchu
nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod, ktore
powstang w trakcie prowadzenia przez niego prac np. drog dojazdowych i
rekultywacji terenu. Koszty wynikajace z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

1.8 Nazwa i kody :

Kod 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Kod 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

Kod 45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietiznych

Kod 31520000-7 - lampy i oprawy o$wictleniowe

Kod 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne



2. Materialy

W niniejszym punkcie przedstawiono liste materialéw podstawowych charakterystycznych
dla przedmiotowej inwestycji, z pominigciem wielu innych mniej kluczowych materialow,
ktére mogg by¢ istotne przy wykonywaniu szczegdlnych prac montazowych.

Wszelkie uzyte dla wykonania niniejszej inwestycji materialy winny by¢ dobrane 1 wykonane
z uwzglednieniem projektu, ST.

Dopuszcza sie stosowanie materialow innych niz wymienione, posiadajgcych parametry
zgodne lub nie gorsze z wymienionymi po akceptacji projektanta i Inwestora.

2.1. Gidwne materialy do wykonania inwestycji

Lp. Materiat Jedn. | llogé
1. AsXSn 2x25mm? mb 563,5
2. | YDYzo 3x2,6mm? mb 32,5
3. Stup E10,5/2,5 szt 3
4. Siup E10,5/4,3 szt 9
5. | Wysiegnik jednoramienny 1,5m szt 13
8. Oprawa oswietleniowa LED typu BGS213 o mocy 100W szt 13
7. Oprawa bezpiecznikowa typu BZ0O-04 z wkiadkami kpl 13

topikowymi 4A
8. Ograniczniki przepie¢ typu GXo 0,66/5 szt 6

2.2 Ustoje slupéw wirowanych

Do posadowienia stupéw dobrano ustoje typu UO - kopane, wykonane przy zastosowaniu
prefabrykowanych plyt ustojowych typu U-85 ktore nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.

Przy ustojach UO dla zroéwnowazenia naciskéw pionowych na grunt, nalezy pod stopg zerdzi
wirowanej podtozyé plyte wykonang z betonu o powierzchni minimalnej 900 cm2 np. kostke
brukowa szesciokatng o boku 20 cm 1 grubosei 12 cm (trylinka) lub plyty U-85.

Ustoje plytowe z plytami U-85 mozna montowal tez w otworach wierconych, pod
warunkiem, ze wykonawca posiada odpowiednie urzadzenie wiertnicze.

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spelnia¢ wymagania PN-80/B- 03322,

2.3 Shupy

Konstrukcje wsporcze o$wietlenia ulicznego : stupy wirowane typu E-10,5/2,5 1 E-10,5/4,3
powinny wytrzymywac sity pochodzace od uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna
byé taka, aby w zadnym migjscu napr¢zenia matetiatu nie przekraczaly dopuszczalnych
naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy zakloceniowej lub montazowej - dopuszezalnych
naprezen zwickszonych. Stupy powinny przenosi¢ sily wynikajace z obciazen urzgdzeniami
o$wietleniowymi oraz od obcigzef uwzgledniajgcych lokalizacje w strefach klimatycznych
Polski zgodnie z PN-B-02011 1 PN-B-02013.

2.4 Wysiggniki.

Ksztalt i wymiary wysiegnikéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do slupéw i opraw oswietleniowych uzywanych do
o$wietlania drog a ich dlugos¢ powinna wynosi¢ 1,5m.




2.5 Oprawy oswictleniowe.

Nalezy zabudowaé oprawy o$wietleniowe wykonane z odlewu aluminiowego z kloszem ze
szkla przezroczystego w Il klasie ochronnosei i odpornosei udarowej 1IIK08. W opracowaniu
przyjeto oprawy LED 100W i strumieniu $wietlnym wg. IEC 62722-2-1 wynoszgcym
10128Im i barwie 4000K. Napiecie zasilania opraw 230V/50Hz. Stopien ochrony uktadu
optycznego IP-66

2.6 Szafy sterownicze oSwietleniowe,
Projekt nie przewiduje montazu szafy o$wietleniowe;.

2.7 Przewody dla podlaczenia opraw o$wietleniowych.

Przewody do polaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spelnia¢ wymagania PN-E-
90184, Nalezy stosowaé przewody o napigciu 750V, wielozylowe z zylami miedzianymi
o przekroju 2yt nie mniejszym niz 2,5 mm? i izolacji polwinitowej (YDY7o0 3x2.5mm2).

2.8 Zabezpieczenia opraw oswietleniowych.

W projekcie przewidziano zabezpieczenia stupowe, wktadki bezpiecznikowe montowane na
tabliczkach bezpiecznikowych powinny spelniaé wymagania PN-E-06160/10. W projekcie
zastosowano bezpieczniki 4A.

2.9 Osprzet.

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii powinien spelnia¢ wymagania
PN-91/E-06400.01.

Qsprzet powinien wykazywaé sie wytrzymatodcig mechaniczna nie mniejszg niz cz¢$¢ linii z
ktéra wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozjg zgodnie z
PN-93/E-04500. Czesci osprzetu przewodzace prad powinny by¢ wykonane z materialow
majacych przewodnos¢ elekiryczng zblizong do przewodnoscei przewodow roboczych oraz
powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchnig styku i dokladno$¢ polgczenia z
przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwodcig powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii nalezy
stosowaé osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania strat energii.

2.10 Przewody

W projektowanych obwodach i liniach elektroenergetycznych zastosowano :
-przewody ASXSn 2x25mm?2
-przewody YDYzo 3x2.5mm?2

2.11 Uziemienia

Do wykonywania uziemiefi nalezy stosowac tasme stalowa ocynkowana
Fe-Zn 30x4 mm ( PN-75/H-93200).

2.12 Odbior materialow na budowie.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.



Jezeli istniejg jakickolwiek watpliwosci dotyczgce jego przydatnosei lub jakosei, material taki
nalezy poddaé ponownemu badaniu lub zwrdci¢ producentowi.

2.13 Skladowanie materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczaé na budowe sukcesywnie w miarg postepu robot i skladowac
w miejscu do tego przeznaczonym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.Sprzet do wykonania robat.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg
wiasciwg realizacj¢ robot. Sprze¢t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kablowych ,sieci oswietlenia
ulicznego 1 linii zasilajgcych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzgtu:

- koparki gasienicowej lub kolowe;j,

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- spawarki transformatorowej,

- zageszezarki wibracyjnej spalinowej,

- rgcznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otwordw,
- weiagarki mechanicznej z napgdem elektryeznym 5 - 10 ¢,
- przyczepy do przewoZenia kabli,

- przyczepy do przewozenia stupow,

4, Transport materialow.

Wykonawca przystepujgey do wykonania budowy oéwietlenia powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych Srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dluzycowe;,
- przyczepy do przewozenia kabli
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowyladowczego

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed
przemieszezaniem sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegodlnych elementow. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania
aparatury elektrycznej i urzadzeh rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecefi wytworcow, a
w szczegblnosei transportowane urzagdzenia zabezpieczal przed nadmiernymi drganiami
1 wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ ostroznic zaladowywaé i zdejmowaé, nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. W czasie skladowania jak
i transportu kofice wszystkich rodzajéw kabli powinny byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wplywami srodowiska.



Zabrania sie przebywania osdb w skrzyni samochodéw przewozacych materialy
budowlane podczas ich transportu. Materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w skrzyni samochodu i nie powinny przekracza¢ lgcznie masy
dopuszczalnej auta.

Zatadunek materialéow cigzkich lub sporych gabarytéw zaleca si¢ wykonywac przy
pomocy zurawia, podnos$nika hydraulicznego lub wozka widlowego.

5.Wykonanie robot.

5.1 Wykopy pod slupy wirowane

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw pod stupy wirowane, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia:

- lokalizacji,

- warunkéw geologicznych

- uzbrojenia podziemnego terenu

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznodci od glebokodci,
uksztaltowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem si¢ gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.
Wykopy nalezy wykonywaé w sposob nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z norma PN-B-06050.

5.2 Montaz ustojéw.

Montaz ustojéw nalezy wykonaé¢ zgodnie 7z wytycznymi montazu dla montazu
stupow wirowanych.
Zasypywanie ustojéw wykonaé gruntem warstwami co 20 cm. Stopief zaggszezenia gruntu
powinien wynosi¢ minimum 0,85 wedtug PN-S-02205.

5.3 Montaz slupow.

Stupy nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.
W zaleznosci od warunkéw pracy i rodzaju , slupy w ich czgsei podziemnej nalezy
wyposazy¢ w plyty ustojowe UQ. Stawianie stupéw powinno odbywac si¢ za pomocg sprzgtu
mechanicznego przestrzegajac zasad okre$lonych w ,,Instrukcji bezpiecznej pracy w
energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci slupa.

Glebokos¢ zakopania stupow:

- stupy E-10,5/2,5 wkopa¢ na glebokos¢ [,8m

- stupy E-10,5/4,3 wkopa¢ na glebokod¢ 2,1m

5.4 Montaz wysiegnikow.,

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych zgodnie instrukcjg montazu
wydang przez ich producenta,
Czg$é pionows wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rurg znajdujgeg si¢ w gornej czgsei
stupa oswietleniowego , lub przymocowa¢ do bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu,
nalezy go unieruchomi¢ .Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawa
o$wietleniows tub cigzarem réwnym jej cigzarowi.
Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w
tuku) powinny by¢ ustawione pod katem 90°.



5.5 Montaz opraw o$wietleniowych.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podlgczy¢ do sieci
1 sprawdzic jej dziatanie.
Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac po ustawieniu stupéw o$wietleniowych z samochodu
7 platformg i balkonem. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty
swego polozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych.

Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe nalezy zacigga¢ do wysiegnikow przed
zamontowaniem opraw.
Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym trojzytowym przewodzie. Przy prowadzeniu
kilku przewodoéw, nalezy je razem powiazaé w odstgpach co jeden metr, na calej diugosci
odcinka luznego.
O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody laczgce oprawy
o$wietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiadaé zyly miedziane o

przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?,

5.7.0chrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochrone przeciwporazeniows dodatkowa nalezy stosowaé Szybkie Wylaczanie
Zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41
Wszystkie metalowe czedci mogace znalez¢ sie pod napi¢ciem w warunkach zakloceniowych,
nalezy polgczy¢ przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiajgcym.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenia o jakosci Iub atesty stosowanych materiatéw. Na zadanie Inspektora Nadzoru
nalezy dokona¢ testowania sprzgtu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow
regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa cechowania.

6.1 Badania w czasie wykonywania robé6t

6.1.1 Wykopy pod slupy.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane
aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, zgodnie z lokalizacja i
rzednymi posadowienia okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Przed przystapieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego
wykopu nie znajduja sie¢ urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usunaC lub
istniejace urzadzenia zabezpieczy¢, za zgoda uzytkownika. Wykopy powinno poprzedzaé
usuniecie ziemi rodzimej do gl¢bokosci 20 cm, na powierzchni o wymiarach bokdw
zwigkszonych o okoto 1 m od obrysu wykopu.



6.1.2. Fundamenty i ustoje.

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-
06281, Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia.
Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszezenia gruntu, ktéry powinien wynosié co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.

6.1.3. Shupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:
- lokalizacji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidlowo$ci montazu,
- dokladnos$ci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,
- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukeji stalowych i osprzgtu ktory zostat
zamontowany,
- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektows

6.1.4. Wysiegniki.
Ustawienia wysiegnikow wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej fuku,
powinno by¢é wykonane z tolerancjg +2°.

6.1.5. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiardw i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgodg
na niewykonywanie badafi po wykonaniu robot.

6.1.6 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci
wlozenia bednarki oraz sprawdzié stan polgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢
stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci utozenia bednarki wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana plycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uziom6w ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg byé gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.



7.0dbior robot.

W chwili gdy Wykonawca robdt uzna, ze prace montazowe zostaly zakoficzone, to
zawiadamia on pisemnie Zamawiajacego, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyl swoich
przedstawicieli, ktorzy bedg obecni przy czynno$ciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy przeprowadzaja kontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnic zobowiazuja wykonawce do usunigcia
stwierdzonych usterek w wyznaczonym terminie.

Przed czynnosciami odbiorowymi Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu:

- instrukcje pracy i obslugi urzadzen,

- dokumentacj¢ powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym),

- szczegOlowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzgdzen, przewodéw i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob
i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazalyby si¢ konieczne dla
prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary daly wynik pozytywny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastapi na zasadach opisanych
w Umowie.

8.Rozliczenie robot.

Warunki i podstawy platnodci za roboty ogdlem reguluje Umowa. Obowigzkiem
wykonawcy jest zlozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposob, aby spelnialy wymagania Zamawiajgcego
i reprezentowaly wymagany standard. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
nalezy si¢ skontaktowac z Zamawiajgcym.
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9. Dokumenty odniesienia,

9.1Normy.

PN-76/E-02032 PN-
CEN/TR - 13201-1 PN-
CEN/TR - 13201-2 Norma
PN-E-05100-11 PN-E
5125

PN SEP-E-003
PN-E-05100-1:1998-
PN-93/E-045000
PN-1EC99-4:1993

PN-91/E-06400.01 PN-

EN 50086-2-4:2002
PN-EN 60439-5:2002

PN-1IEC 60364-5-537
PN-E-04700:1998
PN-IEC-60364-4-41
PN-76/H-92325

Odwietlenie drég publicznych, Wybor
klas oswictlenia Wymagania
o$wietleniowe Elektroenergetyczne linie
napowietrzne.

Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne
Elektroenergetyczne linie kablowe

Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepelnoizolowanymi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi
golymi.

Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze.
Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.

Ograniczniki przepigé. Beziskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepieé z tlenkéw metali do sieci pradu

przemiennego

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia og6lne.
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow,
Czgéc 2-4:

Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - CzgS€ 5

Wymagania szczegolowe dotyczgce zestawdw napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostgpnych

Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdzialu energii w
sieciach.
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.



PN-E-90184
PN-E-06314
PN-E-06305/00

PN-IEC-60364-6-61
PN-IEC-06160/10 PN-
B-03200 BN-79/9068-
01

PN-B-06050
BN-6353-03

9.2. Inne dokumenty.

Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.

Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.
Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania

1 badania.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukecji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia

10.11.2000r.

USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
poZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr
43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.

Zasady ochrony od przepigc i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustano-
wione w 2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia
17.09.1999r.

Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobdr osprzetu.
Opracowanie: COBR ,,Elektromontaz”. Maj 1996r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.
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