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I Opis techniczny.

1. Informacje ogdlne.

a. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest realizacja zadania ,,Wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. przebudowa drég gminnych”.

Opracowanie powstato na podstawie Umowy Nr 272/62/2021 z dnia 23
grudnia 2021r. oraz ustalen dokonanych z Gming Stoszowice.

b. Inwestor.
Gmina Stoszowice z siedzibg: Stoszowice, 57-213 Stoszowice.
c. Wykonawca.

A&J CONSULTING Andrzej Katuzny z siedzibg: 59-300 Lubin, ul.
Krzemieniecka 12A/8.

d. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Budzéw.
Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 72,19 m.

2. Materiaty wyjsciowe.

- mapa zasadnicza, skala 1:500,
- rozpoznanie terenowe,
- ustalenie z Inwestorem.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi wewnetrznej
co poprawi warunki dojazdu do posesji dla mieszkarncéw oraz innych
uzytkownikow gruntéw zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze.
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4. Zakres opracowania.

a. Lokalizacja i opis stanu istniejgcego.

Droga, bedace przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest
na terenie Gminy Stoszowice, miejscowos$¢ Budzéw, Obreb Budzow,
Dziatka nr 685. Jest to droga wewnetrzna.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie ttuczniowg o zmiennej szerokosci od
3m do 3,5m. Nawierzchnia jest zaroSnieta i skoleinowana. Po obu stronach
drogi wystepujg tereny z zabudowg mieszkalng. Zjazdy do posesji oraz na
drogi boczne czesciowo umocnione kruszywem.

b. Rozwigzania projektowe.

e Zatozenia ogdlne.
Klasa drogi - droga wewnetrzna.
Dtugos$¢ odcinka — Odcinek A — 44,97m.
— Odcinek B—27,22m.

Szerokos¢ nawierzchni jezdni —3m i 3,5m
Spadek poprzeczny nawierzchni drogi — daszkowy 2%.
Szerokos¢ poboczy — 0,75m.
Spadek poprzeczny poboczy — 8%

Catos¢ zadania podzielono na dwa odcinki:

- Odcinek A — o dtugosci 44,97m

- Odcinek B — o dtugosci 27,22 m.

Cata droga zostata zaprojektowana o dtugosci 72,19m.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca wytyczy granice
pasa drogowego. Przebudowywana droga jest zlokalizowana w granicach

dziatek drogowych.
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Na przebudowywanej drodze ze wzgledu na szerokos¢ dziatki, istniejgca
zabudowe oraz ustalenie z Inwestorem przyjeto szerokos¢ jezdni 3m i
3,5m.

Odcinek A zaprojektowano o szerokosci 3,5 m od km 0+000 do km 0+022 i
o szerokosci 3m od km 0+022 do km 0+044,97. Odcinek B na catej dtugosci
szerokos$¢ 3,5m.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi dla Odcinka Ai B :
- koryto na gtebokos¢ 45 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C1,5/2 —gr. 15
cm,

- warstwa podbudowy kamiennej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 —gr. 25 cm,

- warstwa wigzgca AC16 W —gr. 5 cm,
- warstwa Scieralna AC11S—gr. 4 cm.

Pobocza nalezy wykonac o gr. 15 cm. z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5. Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75m. Spadek
poprzeczny poboczy 8%.

Istniejgce zjazdy do posesji nalezy wykonac z kruszywa kamiennego o gr.
15 cm.

Szeroko$¢ dojazddw do posesji zaprojektowano 3m. Dojazdy wykonujemy
do granicy pasa drogowego lub do bramy wjazdowe] jezeli brama
wjazdowa znajduje sie na dziatce drogowe;j.

Niwelete jezdni nalezy wynies¢ nad istniejgcy teren do 10 cm oraz uciaggli¢
na spadku podtuznym drogi.

Nalezy wykonac¢ skopienie miedzywarstwowe po warstwie podbudowy
kamiennej i po warstwie wigzgcej.
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Na poczatku i na konicu odcinka nalezy sie dowigzaé¢ wysokosciowo do
istniejgcej nawierzchni drég oraz do istniejgcych bram oraz drog
poprzecznych.

Wszystkie wiazy oraz skrzynki zaworowe nalezy wyregulowac¢ do wysokosci
nowej nawierzchni.

Po zakonczenia robot nalezy teren uporzgdkowac oraz w odlegtosci do 1m.
od pobocza zahumusowac na gr. 10cm. oraz obsiac trawg na catej dtugosci
drogi.

Odwodnienie drogi odbywa sie za pomoca spadkdéw poprzecznych i
podtuznych na przylegte tereny zielone.

c. Urzadzenia obce.
W pasie drogowym znajduja sie:
- Sie¢ wodociggowa,
- Napowietrzna linia energetyczna,
- Napowietrzna linia teletechniczna.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci na terenie
przebudowywane;j dziatki, dlatego Wykonawca przed rozpoczeciem robot
powiadomi wtascicieli sieci i urzgdzen o prowadzonych robotach.

Roboty wykonywane w sgsiedztwie urzadzen obcych nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Lokalizacje podziemnych
urzagdzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow kontrolnych.

Na trasie urzadzen teletechnicznych moga wystgpi¢ elementy z napieciami
niebezpiecznymi, w zwigzku z tym nalezy zachowac szczegdlne srodki
ostroznosci podczas prac na zblizeniu z nimi.
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d. Uwarunkowania srodowiskowe.

Zgodnie z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstw w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz §3 ust 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko, niniejsze zadanie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

e. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowa inwestycja nie podlega uzgodnieniom konserwatorskim.

Lubin, Styczen 2022 r. Strona 6



Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony stanu
zdrowia.

1.Zakres robo6t oraz kolejnosc realizacji.

Projekt przebudowy drogi obejmuje swoim zakresem:

e roboty geodezyjne,

e roboty rozbiorkowe,

e roboty przygotowawcze,

e roboty przy wykonywaniu konstrukcji drogi,

e roboty wykonczeniowe.
Kolejnos¢ wykonywania robét objetych opracowaniem.

e wytyczenie trasy drogi w terenie,

e wykonanie robdét rozbidérkowych i przygotowawczych,
e wykonanie robdt zwigzanych z konstrukcjg drogi,

e wykonanie robdt wykonczeniowych,

e uporzadkowanie terenu robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie pasa drogowego istniejg drogi twarde o nawierzchni gruntowej.
Do pasa drogowego przylegajg tereny z obiektami kubaturowymi o
charakterze mieszkalnym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie.

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujgce zagrozenia
Zwigzane z:
e robotami za i wytadunkowymi podczas przewozu materiatow
budowlanych,
e sktadowanie materiatow budowlanych w obrebie placu budowy.
Przy urzadzaniu placu budowy, jak tez w trakcie realizacji budowy nalezy
uwzglednic¢ nastepujace zatozenia:
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e sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ ich wywrdcenia sie lub osuniecia,

e miedzy stosami lub elementami nalezy zostawi¢ przejScia o
szerokos$ci min. 1,00 m.,

e miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny by¢
oswietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gdy Swiatto
dzienne jest niewystarczajgce. Od zmroku i w porze nocnej nalezy

zapewnic osSwietlenie sztuczne.

4.7agrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

L. p. | Rodzaj robot | Rodzaj Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania | wystepowania
1. Roboty Praca sprzetu | Caty obszar | Poczatkowy
rozbiérkowe i | budowalneg | budowy okres budowy
przygotowaw |0 i Srodkéw
cze transportu —
praca pod
ruchem
2. Roboty Praca sprzetu | Caty obszar | Do konca
montazowe | budowalneg |budowy budowy
o i Srodkow
transportu —
praca pod
ruchem
3. Roboty Praca sprzetu | Caty obszar | Koricowy okres
wykonczenio | budowalneg | budowy budowy
we ilo i srodkéw
porzgdkowe |transportu —
praca pod
ruchem

W trakcie realizacji robét nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zatozenia:

e teren budowy nalezy oczysci¢ ze wszelkich zbednych materiatow i
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e przestrzegaC wyposazenia pracownikdow o odpowiedni sprzet
ochrony osobistej, ubranie robocze, obuwie, kask, rekawice,
kamizelka,

e do robot specjalistycznych  kierowaé¢ tylko pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie badania i kwalifikacje,

e niedozwolone sg roboty montazowe i dZzwigowe przy predkosci
wiatru powyzej 15 m/s.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot.

W trakcie trwania robdt nalezy prowadzi¢ systematyczne szkolenia
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy:

e pracownicy pracujacy na terenie budowy powinni by¢ przed
przystgpieniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
zapoznani z o0gélnym warunkami panujgcymi na budowie,
pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy na budowie na
okreslonym stanowisku,

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni o odziez ochronnairobocza oraz
sprzet ochrony osobistej,

e nalezy okresli¢c miejsce i dostep do srodkow tacznosci,

e na terenie budowy powinien zawsze wystepowac nadzér ze strony
Wykonawcy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe.

e - kontrola uzywanych narzedzi i maszyn — zgodnie z DTR,

e tablice informacyjne o zakazie wstepu na teren budowy osobom
postronnym,

e wskazanie drég dla sprzetu i srodkdw transportowych i utrzymanie
ich czystosci i przejezdnosci,

e ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poz. ze S$rodkami
gasniczymi,
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e budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy
wyposazong w srodki opatrunkowe niezbedne do udzielenia
pierwszej pomocy obstugiwang przez osoby przeszkolone w tym
zakresie,

e stosowac narzedzi, sprzet i materiaty ze znakiem ,,B”,

e zapewnic pracownikom dostep do pomieszczen socjalnych.
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lll. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

e Rysunek nr 1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

e Rysunek nr 2. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne skala 1:25

e Rysunek nr 3. Przekrdj normalny.
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